



Tabulka bublin – VRCHNÍ PODLAHY				
OZNAČENÍ	POPIS	POČET KUSŮ		POZNÁMKA
		1PP	Celkem	
PN8	Stěrková hydroizolace podlahy vřlemu 15cm na stěny + dlažba 1.01. V prostoru sanazní omítky snížit stěrk.iz.stěn na 10cm (pod soklík)	1	1	
PN9	Stěrková hydroizolace podlahy vřlemu 15cm na stěny + dlažba 1.02.	1	1	
PN10	Stěrková hydroizolace podlahy vřlemu 15cm na stěny + dlažba 1.03. Paklička "dlažba na dlažbu"	1	1	
PN11	Ker. dlažba podlahy 1.04. Paklička "dlažba na dlažbu"	1	1	

LEGENDA - PODLAHY/KANALIZACE :

- < Stáv. splašková kanalizace (dle kamerového průzkumu)
- - - - - Nová splašková kanalizace KG DN 100 a více
- ~~~~~ Vedeno pod podlahou/nad podlahou

□ Osazení nových podlah.vpusť

POZN. 1 :  
Dle skul. umístění vpusť (dle průběhu stáv.kanal.)

POZN. 2 :  
Dle stáv.spádování (nová dlažba na stáv.dlažbu)

Do PD nejsou zakresleny a popsány některé detaily či části stavby nepotřebné k účelu dokumentace.

Vedoucí projektant	Vypracoval	kreslil	Zodpovědný projektant	<b>Milan Babic</b> projektová, inženýrská a stavební činnost Křížovská 131, Sokolov, 356 01 Tel.: 777/272751, 352/624608 E-mail: ex-interior@vo.cz IČO: 63636398 DIČ: CZ6363376
Milan Babic	Milan Babic	Milan Babic	Milan Babic	
Kraj:	Karlovarský	Stav. úřad:	Sokolov	
Investor:	Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IČ: 00250586	Datum:	1/2018	
Stavba:	MŠ K.H.Borovského 1527, Sokolov, pč. 3150, stav. úpravy - prádelna, kuchyň, sklady	Formát:	3xM	
		Zak. číslo:	01/2018	
		Měřítko:	1:50	
		Stupeň:	DPS	
Osada:	Půdorys 1.PP - vrchní podlahy-nový stav	Výkres:	D1.1.06	