

***Projektová dokumentace
pro výběr zhotovitele
a pro realizaci stavby (DPS)***

**INTENZIFIKACE ČOV SOKOLOV
2. ETAPA, 1. ČÁST: SO 02 LAPÁK PÍSKU**



**Část 5 SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK
A SLUŽEB S OCENĚNÝM VÝKAZEM VÝMĚR**

OBSAH:

G. CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ

G.1 STAVEBNÍ OBJEKTY

G.2 TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ

G.3 TECHNOLOGICKÁ ČÁST ELEKTRO, ASŘTP

září 2014