

Akce: **INTENZIFIKACE ČOV SOKOLOV - 2. ETAPA**
1. ČÁST: SO 02 LAPÁK PÍSKU

Zakázkové č.: **1231-82**

Stupeň: **projektová dokumentace pro výběr zhotovitele
a pro realizaci stavby (DPS)**

Datum: **září 2014**

OBSAH DOKUMENTACE:

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A ZAŘÍZENÍ

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍ ČÁSTI

D.1 - 1	TECHNICKÁ ZPRÁVA
D.1 - 2	SITUACE ČOV - VÝŘEZ
D.1 - 3	SO 01 ČESLOVNA, DMYCHÁRNA PRO LAPÁK PÍSKU - PŮDORYS, ŘEZ
D.1 - 4	SO 02 LAPÁK PÍSKU - PŮDORYSY, ŘEZY
D.1 - 5	SO 02 LAPÁK PÍSKU - NOVÁ ZHLAVÍ - VÝZTUŽ