

REKAPITULACE STAVBY

Kód: HP-572014
Stavba: Obnova schodiště a teras nad Dolním rybníkem v Husových sadech

KSO: 822 29
Místo: Sokolov

CC-CZ: 21122
Datum:

Zadavatel:
Město Sokolov

IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Bc. Michal Pašava

IČ: 73794775
DIČ: CZ8308311825

Poznámka:
Vedlejší a ostatní náklady

V soupisu prací jsou uvedeny je ty vedlejší a ostatní náklady, jejichž provedení objednatel vyžaduje a jejich výsledky je zhotovitel povinen objednateli předložit. Zbývající vedlejší a ostatní náklady jsou plně věcí zhotovitele a záleží na jím zvolených pracovních postupech, zda a do jaké míry bude tyto náklady čerpat. Tyto náklady je zhotovitel povinen zahrnout do cen prací, s nimiž souvisí. Jedná se zejména o tyto vedlejší náklady:

- Ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provizorními nebo dopravními omezeními.
- Uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací do původního nebo projektového stavu.
- Zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
- Likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem.
- Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování.
- Nutný rozsah stavebního pojištění budoucího díla na předmětné stavbě a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě.
- Zajištění bankovních garancí.
- Všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmě ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek.
- Úprava příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při provádění zjištěných skutečností.
- Zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace.
- Zpracování povodňového plánu.
- Zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15, odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP).
- Zpracování technologických postupů a plánů kontrol.
- Pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů.
- Všechny další nutné práce k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmě ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek.
- Zařízení staveniště - zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na zařízení, provoz staveniště a jeho vyklizení vč. nákladů na ostrahu staveniště

Cena bez DPH			0,00
DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,00%	0,00	0,00
snižena	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	HP-572014		
Stavba:	Obnova schodiště a teras nad Dolním rybníkem v Husových sadech		
Místo:	Sokolov	Datum:	
Zadavatel:	Město Sokolov	Projektant:	Bc. Michal Pašava
Uchazeč:			

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
HP-572014	SO 101 - Schodiště	0,00	0,00	STA
HP-572014-	SO 101 - Soupis prací - Schodiště	0,00	0,00	Soupis
SO 01	Vegetační úpravy	0,00	0,00	
SO 02	Mobiliář	0,00	0,00	
SO 03	Obnova pěšin, terénní modelace	0,00	0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Obnova schodiště a teras nad Dolním rybníkem v Husových sadech

Objekt: HP-572014 - SO 101 - Schodiště

Soupis: HP-572014-101-SP - SO 101 - Soupis prací - Schodiště

KSO: 822 29
Místo: Sokolov

CC-CZ: 21122
Datum:

Zadavatel: Město Sokolov

IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant: Bc. Michal Pašava

IČ: 73794775
DIČ: CZ8308311825

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova schodiště a teras nad Dolním Rybníkem v Husových sadech
Objekt: HP-572014 - SO 101 - Schodiště

Soupis: HP-572014-101-SP - SO 101 - Soupis prací - Schodiště

Místo: SokolovDatum:
Zadavatel: Město SokolovProjektant: Bc. Michal Pašava
Uchazeč:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN5 - Finanční náklady (REZERVA INVESTORA)	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova schodiště a teras nad Dolním rybníkem v Husových sadech

Objekt: HP-572014 - SO 101 - Schodiště

Soupis: HP-572014-101-SP - SO 101 - Soupis prací - Schodiště

Místo:	Sokolov	Datum:						
Zadavatel:	Město Sokolov	Projektant: Bc. Michal Pašava						
Uchazeč:								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	113106271	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva	m2	92,500		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 ze zámkové dlažby kladené do lože z kameniva					
	P		Poznámka k položce: Položka je vč. očištění a naložení rozebrané dlažby na palety a odvozu do areálu fy. SOTES, vzdálenost cca 2km.					
	VV		Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření ploch					
	VV	F3	19+6+9,2+11,5+14,7+2,4+2,2+5,5+22		92,500			
	VV		Součet		92,500			
2	K	113107161	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	92,500		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm					
	VV		F3		92,500			
	VV		Součet		92,500			
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	15,750		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	P		Poznámka k položce: Položka je vč. očištění.					
	VV		Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek					
	VV		1,1*6+1,25+4+1,3*3		15,750			
	VV		Součet		15,750			
4	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	64,900		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek					
	P		Poznámka k položce: Kostky budou zpětně použity v rámci stavby, přebytek bude odvezen do skladu SOTES vč. nepoužitých žulových stupňů.					
	VV		Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek					
	VV		2,5*4+2,3*4+2,2*4+2*4+1,9*5+9,6+9,8		64,900			
	VV		Součet		64,900			
5	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	85,500		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových					
	VV		Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek					
	VV		3,5+3,3+5,3+4,6+4,9+5,8+2,6+2,8+7,5+7,5+4+4+3,7+4+22		85,500			
	VV		Součet		85,500			
6	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	4,120		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m					
	VV		Struktura výpočtu: plocha * předpokládaná tl.					
	VV		41,2*0,1		4,120			
	VV		Součet		4,120			
7	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	10,137		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		Struktura výpočtu: dle hmotnice					
	VV	F8	F7*0,1		10,137			
	VV		Součet		10,137			
8	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	10,137		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	VV		F8		10,137			
	VV		Součet		10,137			
9	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,222		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		Struktura výpočtu: délka * šířka * hloubka					
	VV	F9	(1,8*4+1,3)*0,4*0,35+F10		5,222			
	VV		Součet		5,222			
10	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	5,222		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	VV		F9		5,222			
	VV		Součet		5,222			
11	K	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	15,359		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	F11	F8+F9		15,359			
	VV		Součet		15,359			
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	15,359		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		F11		15,359			
	VV		Součet		15,359			
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	33,790		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		F11*2,2		33,790			
	VV		Součet		33,790			
14	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	41,200		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
	VV		Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření ploch					
	VV	F6	13,5+27,7		41,200			
	VV		Součet		41,200			
15	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	101,370		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
	VV	F7	F1*1,1+F5		101,370			
	VV		Součet		101,370			
	D	2	Zakládání				0,00	
16	K	1274315224	Základové pasy z betonu prostého C 16/20	m3	4,032		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Základové konstrukce z betonu pasy prostého tř. C 16/20					
	VV		Struktura výpočtu: délka * šířka * hloubka					
	VV	F10	(1,2*4+0,9*4)*0,6*0,8		4,032			
	VV		Součet		4,032			
17	K	1274351215	IZřízení bednění stěn základových pasů	m2	17,055		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, ryhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení					
	VV		Struktura výpočtu: délka * výška					
	VV	F14	(4*1,8+1,3)*0,5+(4*1,8+1,3)*0,33+(0,4*10)*0,5+8		17,055			
	VV		Součet		17,055			
18	K	1274351216	IOdstranění bednění stěn základových pasů	m2	17,055		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, ryhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění					
	VV		F14		17,055			
	VV		Součet		17,055			
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
19	K	1430321515	Ischodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	3,669		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25					
	VV		Struktura výpočtu: plocha * tloušťka					
	VV		((1,17+0,88+1,17+0,88)*1,8+(0,88*1,3))*0,23 "schodišťová deska"		1,961			
	VV		Mezisoučet		1,961			
	VV		Struktura výpočtu: délka * plocha					
	VV		(1,8*10+1,3*2)*0,029 "výplň pod stupni"		0,597			
	VV		Mezisoučet		0,597			
	VV		Struktura výpočtu: plocha * délka					
	VV		0,1307*(4*1,8+1,3) "základový pas"		1,111			
	VV		Mezisoučet		1,111			
	VV		Součet		3,669			
20	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,036		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo Bst 500					
	VV		Struktura výpočtu: délka * hmotnost/bm / 1000					
	VV		(1,8*16+1,3*4)*0,62/1000+(1,4*47)*0,22/1000		0,036			
	VV		Součet		0,036			
21	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,095		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		Struktura výpočtu: plocha * 2 * hmotnost/m2 / 1000					
	VV		(1,8*1,1*2+1,8*0,75*2+1,4*1,8*2+1,8*1*2+1,3*0,75+1,3*1)*5,398/1000		0,095			
	VV		Součet		0,095			
22	K	IP 415	Isazení samostatných kamenných schodnic pemrlovaných do betonového lože C20/25	m	22,000		0,00	
	PP		Osazení samostatných kamenných schodnic pemrlovaných do betonového lože C20/25					
	VV		Struktura výpočtu: délka					
	VV		5*1,8		9,000			
	VV		10*1,3		13,000			
	VV		Součet		22,000			
23	M	IP 681	Istupeň schodišťový plný žulový 300x200x1800 mm rovná podstupnice - pemrlovaný	kus	5,000		0,00	
	PP		stupeň schodišťový plný žulový 300x200x1800 mm rovná podstupnice - pemrlovaný					
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
24	M	IP 682	Istupeň schodišťový plný žulový 300x200x1300 mm rovná podstupnice - pemrlovaný	kus	6,000		0,00	
	PP		stupeň schodišťový plný žulový 300x200x1300 mm rovná podstupnice - pemrlovaný					
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
25	M	IP 683	Istupeň schodišťový plný žulový 300x170x1300 mm rovná podstupnice - pemrlovaný	kus	4,000		0,00	
	PP		stupeň schodišťový plný žulový 300x170x1300 mm rovná podstupnice - pemrlovaný					
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
26	K	1434191423	Isazení schodišťových stupňů kamenných pemrlovaných na desku	m	29,100		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů pemrlovaných nebo ostatních					
	VV		Struktura výpočtu: délka					
	VV	F13	14*1,8+3*1,3		29,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	VV		Součet		29,100			
	M	IP 681	stupeň schodišťový plný žulový 300x200x1800 mm rovná podstupnice - pemrlovaný	kus	4,000		0,00	
	PP		stupeň schodišťový plný žulový 300x200x1800 mm rovná podstupnice - pemrlovaný					
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů					
	VV		4		4,000			
28	VV		Součet		4,000			
	M	IP 682	stupeň schodišťový plný žulový 300x200x1300 mm rovná podstupnice - pemrlovaný	kus	1,000		0,00	
	PP		stupeň schodišťový plný žulový 300x200x1300 mm rovná podstupnice - pemrlovaný					
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů					
	VV		1		1,000			
29	VV		Součet		1,000			
	M	IP 683	stupeň schodišťový plný žulový 300x170x1300 mm rovná podstupnice - pemrlovaný	kus	2,000		0,00	
	PP		stupeň schodišťový plný žulový 300x170x1300 mm rovná podstupnice - pemrlovaný					
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů					
	VV		2		2,000			
30	VV		Součet		2,000			
	M	IP 684	stupeň schodišťový plný žulový 300x170x1800 mm rovná podstupnice - pemrlovaný	kus	10,000		0,00	
	PP		stupeň schodišťový plný žulový 300x170x1800 mm rovná podstupnice - pemrlovaný					
	VV		Struktura výpočtu: počet kusů					
	VV		10		10,000			
31	VV		Součet		10,000			
	K	IP 551	Boční zidky schodů z lomového kamene zděné na MC, vč. materiálu, dopravy a práce	m3	4,821		0,00	
	PP		Boční zidky schodů z lomového kamene zděné na MC, vč. materiálu, dopravy a práce					
	VV		Struktura výpočtu: délka * šířka * výška					
	VV		(0,9+0,8+0,9+0,7)*0,5*0,75		1,238			
	VV		(0,6+0,5+0,8+1)*0,5*0,55		0,798			
	VV		(0,5+0,5)*0,5*1,3		0,650			
	VV		(0,5+0,75)*0,5*1,4		0,875			
	VV		(0,5+1,3)*0,5*1,4		1,260			
	VV		Součet		4,821			
32	D	5	Komunikace pozemní				0,00	
	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	8,530		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm					
	VV	F5	Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření ploch 7,38+1,15 "podsypaný pod základovou konstrukcí schodiště"		8,530			
	VV		Součet		8,530			
33	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	84,400		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV	F4	F1 "fr. 0/32"		84,400			
	VV		Součet		84,400			
	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	84,400		0,00	CS ÚRS 2016 01
34	PP		našezení stávající z jednobarevné mozaiky pro pěší lože z kameniva					
	VV	F1	Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření ploch smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva		84,400			
	VV		84,4		84,400			
	VV		Součet		84,400			
	VV							
35	M	583800100	mozaika dlažební, žula 4/6 cm šedá	t	9,929		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Výrobky lomářské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostky dlažební štipané pro mozaikovou dlažbu mozaika dlažební žula (materiálová skupina I/2) vel. 4/6 cm tř. I šedá 1t=8,5m2					
	VV		F1/8,5		9,929			
	VV		Součet		9,929			
	VV							
36	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	21,800		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		budou použity stávající vybourané kostky					
	VV		Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek					
	VV		9,8+10,2+1,8		21,800			
	VV		Součet		21,800			
	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	92,700		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15					
	VV	F2	Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek					
	VV		20,3+19,9+3,5+3,3+4,6+4,3+5,7+4,8+12,5+13,8		92,700			
37	VV		Součet		92,700			
	M	592173040	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm	kus	194,670		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky zahradní přír. šedá 50 x 5 x 20					
	VV		F2*2		185,400			
	VV		Součet		185,400			
38	VV		185,4*1,05 Přepočtené koeficientem množství		194,670			
	K	IP 635	oprava spár ve stávajícím kamenném zdivu vyčištěním spár a vyplněním cementovou spárovací hmotou vč. očištění stávajících zdí a opravy betonové hlavy zdí	m2	112,000		0,00	
	PP		oprava spár ve stávajícím kamenném zdivu vyčištěním spár a vyplněním cementovou spárovací hmotou vč. očištění stávajících zdí a opravy betonové hlavy zdí					
	VV		Struktura výpočtu: plocha					
	VV		112		112,000			
39	VV		Součet		112,000			
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
40	D	997	Přesun sutě				0,00	
	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	26,137		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t	130,685		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
41	VV		26,137*5 Přepočtené koeficientem množství		130,685			
	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	14,112		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV							
	VV							
	VV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
43	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	12,025		0,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
D		998	Přesun hmot				0,00	
44	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	61,686		0,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D		VRN5	Finanční náklady				0,00	
45	K	052103000	Rezerva investora	%	7,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Finanční náklady finanční rezerva rezerva investora					
P			Poznámka k položce: Rezerva 7% z HRN - doplnit manuálně					

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova schodiště a teras nad Dolním rybníkem v Husových sadech

Objekt: SO 01 - Vegetační úpravy

Místo: Sokolov

Datum:

Objednavatel:
Město Sokolov

IČ: 00259586
DIČ: CZ 00259586

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Bc. Michal Pašava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
Materiál	0,00
Montáž	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obnova schodiště a teras nad Dolním rybníkem v Husových sadech
Objekt: SO 01 - Vegetační úpravy

Místo: Sokolov

Datum:

Objednavatel: Město Sokolov

Projektant:

Bc. Michal Pašava

Zhotovitel:

Zpracovatel:

0

Kód - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00	0,00	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	0,00
1 - Zemní práce	0,00	0,00	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	0,00	0,00
99 - Přesun hmot	0,00	0,00	0,00
D 2.1 - Specifikace rostlin	0,00	0,00	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady			0,00
Finanční náklady (REZERVA INVESTORA)			
Celkové náklady za stavbu 1)			0,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova schodiště a teras nad Dolním rybníkem v Husových sadech
Objekt: SO 01 - Vegetační úpravy

Místo: Sokolov

Datum:

Objednavatel: Město Sokolov

Projektant: Bc. Michal Pašava

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	----------------------	--------------------	----------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	21,750	0,00	0,00	0,00
---	---	-----------	--	----	--------	------	------	------

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

69 m2 * 0,25 m - štěrkové záhony
35m2 * 0,15 m - záhon mulčovaný borkou

66*0,25 16,500

35*0,15 5,250

2	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	21,750	0,00	0,00	0,00
---	---	-----------	--	----	--------	------	------	------

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

Přemístění výkopku na skládku Citice

3	K	182301122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes: 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	65,000	0,00	0,00	0,00
---	---	-----------	---	----	--------	------	------	------

terénní modelace

Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkci na měření plochy

4	K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	46,590	0,00	0,00	0,00
---	---	-----------	---------------------------------	----	--------	------	------	------

Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem, strom č. 12 (ochrana kmene 3*3m, v 1,8m); strom č. 16 (2*2m, v 1,8m); 3 stromy (JV část; ochrana kmene - 3,53 m2)

(3*1,8)*4 21,600

(2*1,8)*4 14,400

3,53*3 10,590

5	M	R32	Dodávka juty	m2	9,420	0,00		0,00
---	---	-----	--------------	----	-------	------	--	------

ochrana kmene při stavbě

3,14*3 9,420

6	K	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	46,590	0,00	0,00	0,00
---	---	-----------	------------------------------------	----	--------	------	------	------

7	K	R1	Skladákovné - skládka Citice	t	1,395	0,00	0,00	0,00
---	---	----	------------------------------	---	-------	------	------	------

8	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	7,500	0,00	0,00	0,00
---	---	-----------	--	----	-------	------	------	------

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

plocha nově zakládaného travního koberce

50*0,15 7,500

9	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	29,500	0,00	0,00	0,00
---	---	-----------	---	----	--------	------	------	------

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin

Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkci na měření délek

terénní modelace

10	K	182201101	Svahování násypů	m2	65,000	0,00	0,00	0,00
----	---	-----------	------------------	----	--------	------	------	------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině terénní modelace Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkci na měření délek					
11	M	103111001	Dodání podkladových zemin na terénní modelace	m3	29,500	0,00		0,00
			Dodání podkladových zemin na terénní modelace Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkci na měření délek					
12	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na šířku v rovině a svahu do 1:5	m2	151,000	0,00	0,00	0,00
			Chemické odplevelení ploch trvalkových výsadeb a terénní modelace 66+35+50		151,000			
13	M	252340010	herbicid totální, Roundup Klasik, bal. 1 l	litr	0,060	0,00		0,00
			trvalkové záhony + plocha terénní modelace, 4l/ha 151*4/10000		0,060			
14	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	70,000	0,00	0,00	0,00
			zafrézování kompostu do podloží; trvalkový záhon mulčovaný borkou 35*2		70,000			
15	K	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a	kus	5,000	0,00	0,00	0,00
			Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy na 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3					
16	K	185802112	Hnojení půdy kompostem v rovině a svahu do 1:5	t	34,800	0,00	0,00	0,00
			66m2*0,25m - štěrkový záhon 35m2*0,15m - trvalky mulčované borkou 66*0,25*1,6		26,400			
			35*0,15*1,6		8,400			
17	M	103715000	substrát zahradnický B VL	m3	24,250	0,00		0,00
			5 m3* 50% - dřeviny, zahrnuje zeminu na závlahovou misu 5*0,5		2,500			
			(66*0,25)+(35*0,15)		21,750			
18	K	183211313	Výsadba cibulí nebo hlíz	kus	506,000	0,00	0,00	0,00
			Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím cibulí nebo hlíz					
19	K	183211322	Výsadba květin hrnkových D květináče do 120 mm	kus	493,000	0,00	0,00	0,00
			Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin hrnkovaných o průměru květináče přes 80 do 120 mm					
20	K	183211323	Výsadba květin hrnkových D květináče do 250 mm	kus	432,000	0,00	0,00	0,00
			Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin hrnkovaných o průměru květináče přes 120 do 250 mm					
21	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	5,000	0,00	0,00	0,00
			Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm					
22	K	184215112	Ukotvení kmene dřevin jedním kulem D do 0,1 m délky do 2 m	kus	5,000	0,00	0,00	0,00
			Ukotvení dřeviny kůly jedním kulem, délky přes 1 do 2 m s uvázáním					
23	M	052052172101	kůly, délka 2 m, průměr 5 cm, frézované	kus	5,000	0,00		0,00
24	M	R3	Úvazek pro kotvení	m	5,000	0,00		0,00
			Úvazek bavlňný, šířka 30 mm, balení po 50 bm 1m úvazku/ 1 dřevinu					
25	K	184911161	Mulčování záhonů drceným kamenivem tl. vrstvy do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	66,000	0,00	0,00	0,00
			tloušťka vrstvy 6 cm					
26	M	583438720	kamenivo drcené hrubé frakce 8-16	t	7,920	0,00		0,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
			kamenivo přírodní drcené (drobné, hrubé a štěrkodrt') kamenivo drcené hrubé d>=2 a D<=45 mm (ČSN EN 13043) d>=2 a D>=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d>=1 a D>=2 mm (ČSN EN 13242) frakce 8-16, světlá žulová drt' (např. Rozmysl)					
			plocha záhonů 69 m2 * t					
			66*0,06*2		7,920			
27	K	184911311	Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5	m2	101,000	0,00	0,00	0,00
			trvalkové záhony					
			66+35		101,000			
28	M	R8	Mulčovací textilie	m2	122,210	0,00		0,00
			Mulčovací textilie (68g/m2, prop.260l/m2/s) + 10%					
			101*1,10		111,100			
29	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	40,000	0,00	0,00	0,00
			dřeviny - 5m2					
			trvalkový záhon - 35 m2					
			5+35		40,000			
30	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	4,000	0,00		0,00
			5m2 *0,1m - dřeviny					
			35m2*0,1m - trvalkový záhon					
			5*0,1		0,500			
			35*0,1		3,500			
31	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	594,000	0,00	0,00	0,00
			založení trávníku po skončení prací a demontáži staveniště					
			Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD					
			funkcí na měření délek					
			529+65		594,000			
32	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	14,850	0,00		0,00
			založení trávníku po skočení prací a demontáži staveniště					
33	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	1,010	0,00	0,00	0,00
			10l vody/m2					
			101 *10/1000		1,010			
34	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	43,024	0,00	0,00	0,00
35	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	215,120	0,00	0,00	0,00
			vzdálenost 5 km					

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

99 - Přesun hmot

0,00

36	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	43,024	0,00	0,00	0,00
----	---	-----------	---	---	--------	------	------	------

D 2.1 - Specifikace rostlin

0,00

37	M	R1	Magnolia kobus 200-250 K	kus	1,000	0,00		0,00
38	M	R2	Magnolia soulangeana 200-225 35K	kus	1,000	0,00		0,00
39	M	R4	Amelanchier lamarckii 250-300 cm, ko 105 l	kus	2,000	0,00		0,00
40	M	R5	Prunus serrula Branklyn' 250-300 cm, ko 80l	kus	1,000	0,00		0,00
41	M	R6	Aurinia saxatilis 'Goldkugel', P9	kus	9,000	0,00		0,00
			7 ks/m2					
42	M	R7	Bergenia cordifolia, K1 l	kus	48,000	0,00		0,00
			7ks/m2					
43	M	R9	Deschampsia caespitosa P9	kus	334,000	0,00		0,00
			9 ks/m2					
44	M	R10	Euphorbia polychroma K1l	kus	26,000	0,00		0,00
			bodově					
45	M	R11	Festuca gautierii P9	kus	87,000	0,00		0,00
			15ks/m2					
46	M	R12	Helenium autumnale 'Helena Red', K1l	kus	29,000	0,00		0,00
			5ks/m2 (v-30-100cm)					
47	M	R13	Helenium 'Kupferzwerg' K1l	kus	10,000	0,00		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova schodiště a teras nad Dolním rybníkem v Husových sadech

Objekt: SO 02 - Mobiliář

Místo: Sokolov

Datum:

Objednavatel:
Město Sokolov

IČ: 00259586
DIČ: CZ 00259586

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Bc. Michal Pašava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
Materiál	0,00
Montáž	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obnova schodiště a teras nad Dolním rybníkem v Husových sadech
Objekt: SO 02 - Mobiliář

Místo: Sokolov

Datum:

Objednavatel: Město Sokolov

Projektant:

Bc. Michal Pašava

Zhotovitel:

Zpracovatel:

0

Kód - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00	0,00	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	0,00
1 - Zemní práce	0,00	0,00	0,00
2 - Zakládání	0,00	0,00	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	0,00	0,00
99 - Přesun hmot	0,00	0,00	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00	0,00	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00	0,00	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00	0,00	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklad			0,00
Finanční náklady (REZERVA INVESTORA)			
Celkové náklady za stavbu 1)			0,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova schodiště a teras nad Dolním rybníkem v Husových sadech
Objekt: **SO 02 - Mobiliář**

Místo: Sokolov

Datum:

Objednavatel: Město Sokolov

Projektant:

Bc. Michal Pašava

Zhotovitel:

Zpracovatel:

0

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	----------------------	--------------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	5,184	0,00	0,00	0,00
---	---	-----------	---	----	-------	------	------	------

betonový základ lavice a odpadkový koš

(0,376*0,8)*3

0,902

(1,505*0,8)*2

2,408

(0,674*0,8)*3

1,618

(0,16*0,8)*2

0,256

2	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,184	0,00	0,00	0,00
---	---	-----------	--	----	-------	------	------	------

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m
betonový základ lavice a odpadkový koš; přesun výkopku do terénní modelace

3	K	271572211	Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	3,760	0,00	0,00	0,00
---	---	-----------	---	----	-------	------	------	------

(0,376*0,6)*3

0,677

(1,505*0,6)*2

1,806

(0,674*0,6)*3

1,213

(0,16*0,2)*2

0,064

4	K	167101101	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	5,184	0,00	0,00	0,00
---	---	-----------	--	----	-------	------	------	------

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
výkopek pro betonový základ lavice a odpadkový koš

2 - Zakládání

0,00

5	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	1,360	0,00	0,00	0,00
---	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	------	------	------

základové patky pro atypické lavice a odpadkové koše

(0,376*0,2)*3

0,226

(1,505*0,2)*2

0,602

(0,674*0,2)*3

0,404

(0,16*0,4)*2

0,128

6	K	275354111	Bednění základových patek - zřízení	m2	18,412	0,00	0,00	0,00
---	---	-----------	-------------------------------------	----	--------	------	------	------

Zřízení šablony pro betonový podstavec atypických

(3,36*0,4)*3

4,032

(9,14*0,4)*2

7,312

(5,89*0,4)*3

7,068

7	K	275354191	Příplatek k bednění základů za zakřivení základových patek průměru do 7,5 m	m2	18,412	0,00	0,00	0,00
---	---	-----------	---	----	--------	------	------	------

betonový podstavec atypických lavic

8	K	275354211	Bednění základových patek - odstranění	m2	18,412	0,00	0,00	0,00
---	---	-----------	--	----	--------	------	------	------

9	K	275362021	Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari	t	0,015	0,00	0,00	0,00
---	---	-----------	--	---	-------	------	------	------

Kari síť KH30, 100x100x6 mm, betonový podstavec atypických laviček

((1,32*0,2)*3)+(((0,766*0,2)*4)*2)+((2,47*0,2)*3))*0,0044

0,015

10	M	R02.01	Vibrováný betonový monolit z betonu C25/30	m3	2,464	0,00		0,00
----	---	--------	--	----	-------	------	--	------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
			dodávka betonu na podstavce atypických lavic včetně vibrovaní (0,376*0,4)*3 (1,505*0,4)*2 (0,674*0,4)*3		0,451 1,204 0,809			
11	M	02.04	Odpadkový koš NNK 110 <i>přesná specifikace viz grafická a textová část</i>	kus	2,000	0,00		0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

12	K	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 125 mm do betonu s vyvrtáním otvoru <i>Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu tmel, velikost M 12, hloubka 125 mm, pod úrovní terénu, klobouková matice uzavřená osazení odpadkových košů</i>	kus	4,000	0,00	0,00	0,00
----	---	-----------	---	-----	-------	------	------	------

13	K	985564114	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z oceli D 16 mm do cementové malty <i>ukotvení betonového podstavce lavic k betonovému základu; délka tyče 40 cm lavice A - 3 tyče * 3 ks lavice B - 12 tyčí * 2 ks lavice D - 3 tyče * 3 ks 9+24+9</i>	kus	42,000 42,000	0,00	0,00	0,00
----	---	-----------	--	-----	----------------------	------	------	------

99 - Přesun hmot 0,00

14	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z: cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 20 m	t	16,175	0,00	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	--------	------	------	------

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

762 - Konstrukce tesařské 0,00

15	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 0,0288*3 0,0877*2 0,0515*3	m3	0,416 0,086 0,175 0,155	0,00	0,00	0,00
----	---	-----------	--	----	----------------------------------	------	------	------

16	K	762952001	Montáž teras z prken š do 90 mm šroubovaných broušených bez povrchové <i>montáž sedacích latic</i> 0,73*3 1,287*3 2,192*2	m2	10,435 2,190 3,861 4,384	0,00	0,00	0,00
----	---	-----------	--	----	-----------------------------------	------	------	------

17	M	R02.08	Dodávka Meranti (filipínský mahagon) <i>lavice A - 40 x 60/38mm lavice B - 40 x 60/33 mm lavice D - 40 x 60/49 mm 0,0288*3 0,0877*2 0,0515*3</i>	m3	0,449 0,086 0,175 0,155	0,00		0,00
----	---	--------	---	----	----------------------------------	------	--	------

18	K	R02.03	Příplatek za zhotovení zúžení latic dle předepsaných rozměrů 27*3 88*2 34*3	kus	359,000 81,000 176,000 102,000	0,00	0,00	0,00
----	---	--------	---	-----	---	------	------	------

19	K	762953002	Nátěr dřevěných teras olejový dvojnásobný s očištěním <i>Montáž terasy nátěr dřevěných teras olejem, včetně očištění dvojnásobně (((0,06*0,45)+(0,04*0,45)+(0,06*0,04))*2)*(27+88 +34)</i>	m2	14,125 14,125	0,00	0,00	0,00
----	---	-----------	--	----	------------------	------	------	------

20	K	R02.05	Uchycení roštu na betonový fundament <i>Uchycení roštu na betonový fundament včetně materiálu (hmoždinky, vruty s imbusovou hlavou), rošt tvořen 2 řadami ocelových jeklů s příšroubovanými latěmi, rošt příšroubovaný do hmoždinek upevněných do betonového těla lavičky 1*3 4*2</i>	kpl	17,000 3,000 8,000	0,00	0,00	0,00
----	---	--------	--	-----	--------------------------	------	------	------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2*3		6,000			
21	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m <i>Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m</i>	%	0,000	0,00	0,00	0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

22	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg <i>montáž ocelových konstrukcí, nařezání na požadovaný rozměr a vyzkroužení do požadovaného R, zavičkování čel jevlů</i>	kg	54,597	0,00	0,00	0,00
23	M	R02.06	ocelový jevl <i>1m = 1,23 kg</i> (1,623+1,430)*3 ((1,259+1,066)*4)*2 (2,967+2,576)*3	kg	54,597	0,00		0,00
24	K	R02.07	Zhotovení povrchové úpravy pozink <i>povrchová úprava ocelového jevlu</i>	kg	54,597	0,00	0,00	0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

	K	052103000	Rezerva investora <i>Finanční náklady finanční rezerva rezerva investora Poznámka k položce: Rezerva 7% z HRN - doplnit manuálně</i>	%	7,000		0,00	0,00
--	---	-----------	---	---	-------	--	------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova schodiště a teras nad Dolním rybníkem v Husových sadech

Objekt: SO 03 - Obnova pěšin, terénní modelace

Místo: Sokolov

Datum:

Objednavatel:
Město Sokolov

IČ: 00259586
DIČ: CZ 00259586

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Bc. Michal Pašava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
Materiál	0,00
Montáž	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Obnova schodiště a teras nad Dolním rybníkem v Husových sadech

SO 03 - Obnova pěšin, terénní modelace

Sokolov

Město Sokolov

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Bc. Michal Pašava

0

Kód - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00	0,00	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	0,00
1 - Zemní práce	0,00	0,00	0,00
5 - Komunikace	0,00	0,00	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	0,00	0,00
99 - Přesun hmot	0,00	0,00	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00	0,00
Finanční náklady (REZERVA INVESTORA)			
Celkové náklady za stavbu 1)			0,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova schodiště a teras nad Dolním rybníkem v Husových sadech
Objekt: **SO 03 - Obnova pěšin, terénní modelace**

Místo: Sokolov

Datum:

Objednavatel: Město Sokolov

Projektant:

Bc. Michal Pašava

Zhotovitel:

Zpracovatel:

0

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	----------------------	--------------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

1	K	03.01	Obnova konstrukce chodníku s krytem hlinítopisčítým tl. do 50 mm (terasy) se zhutněním	m2	51,000	0,00	0,00	0,00
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	2,550	0,00	0,00	0,00

sejmutí 5 cm vrstvy, obnova konstrukce chodníku

51*0,05

2,550

3	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	2,550	0,00	0,00	0,00
---	---	-----------	---	----	-------	------	------	------

vodorovné přemístění výkopku do terénní modelace

51*0,05

2,550

4	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10	m3	2,550	0,00	0,00	0,00
---	---	-----------	--	----	-------	------	------	------

Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s
vyprázdněním kolečka na hromady nebo do
dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z
horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m

5	K	03.02	Osazení zahradního obrubníku ocelového	m	67,600	0,00	0,00	0,00
---	---	-------	--	---	--------	------	------	------

Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD
funkcí na měření délek

19,2+3,4+3,9+2,9+13,65+14,7+9,85

67,600

6	M	03.03	Ocelový zahradní obrubník 125*1000mm ze speciální flexibilní oceli, galvanizované a ošetřené vysoce efektní antikorozním	m	70,980	0,00		0,00
---	---	-------	--	---	--------	------	--	------

Ocelový zahradní obrubník 125*1000mm ze speciální
flexibilní oceli, galvanizované a ošetřené vysoce
efektní antikorozním nátěrem pro dlouhodobou
životnost v rozdílných klimatických i půdních
podmínkách. Obrubníky jsou ohebné, se zámkovým

5 - Komunikace

0,00

7	K	596911111	Kladení šlapáků v rovině a svahu do 1:5	m2	12,000	0,00	0,00	0,00
---	---	-----------	---	----	--------	------	------	------

Kladení šlapáků z jednotlivých kusů do lože z písku v
rovině nebo na svahu do 1:5, tl. 30 mm (11m2 terasy)

8	M	03.04	Dodání kamenných desek	m2	12,000	0,00		0,00
---	---	-------	------------------------	----	--------	------	--	------

řezané kamenné desky tl. 3 cm velikosti 40% v
nepravidelném formátu 40 x40 cm a 60% v
nepravidelném formátu 40x60-80cm

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

99 - Přesun hmot

0,00

9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živíčním	t	0,792	0,00	0,00	0,00
---	---	-----------	--	---	-------	------	------	------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

	K	052103000	Rezerva investora	%	7,000		0,00	0,00
--	---	-----------	-------------------	---	-------	--	------	------

Finanční náklady finanční rezerva rezerva investora

Poznámka k položce:

Rezerva 7% z HRN - doplnit manuálně

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom ještě samostatně sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST