


,Zimní stadion - stavební úpravy šaten -projekční práce “
číslo smlouvy a objednatele: 99/17-ORM

SMLOUVA O DÍLO 

návrh

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění zákona 460/2016 Sb.

1.
Smluvní strany

1.1. Objednatel 
Město Sokolov
se sídlem: 
zastoupeno:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

(dále jen „objednatel"), 
a

Rokycanova 1929, 35601 Sokolov 
Bc. Janem Píckou, starostou města
00259586
CZ00259586

1.2. Zhotovitel
Tng. Roman Gajdoš
se sídlem: 
zastoupen:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel"),

jlng.Romanem Gajdošein
13845357
ČZ5604121094

uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění zákona 460/2016 Sb., tuto Smlouvu 
o dílo na (dále jen „smlouva4') na zhotovení projektové dokumentace a na obstarání souvisejících 
výkonů.

n.
Předmět díla

II. 1. Zhotovitel se zavazuje, že pro stavbu s názvem: „Zimní stadion - stavební úpravy šaten“, na 
pozemku p.p.č. 2527, v katastrálním území a obci Sokolov, na svůj náklad a nebezpečí zpracuje 
pro objednatele projektovou dokumentaci v rozsahu a za podmínek ujednaných ve smlouvě.
Při zpracování projektové dokumentace se bude řídit předanými výchozími podklady objednatele 
a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací.

n.2. Rozsah předmětu díla - předmětem díla je projektová dokumentace rekonstrukce šaten pro hráče 
na zimním stadionu v Sokolově. Jedná se o celkovou rekonstrukci šaten a sociálního zařízení v l.NP a 
2.NP. Rekonstrukcí budou dotčeny v 1 .NP místnosti 103-141, celkem cca 785 m2. V 2.NP se jedná o 
místnosti 218-225, celková plocha 190 m2. Součástí rekonstrukce nejsou sociální zařízení v 2.NP. Při 
rekonstrukci dojde i k místním stavebním úpravám - změna dispozice v cca 3 šatnách. Požadovaný 
rozsah rekonstrukce se týká zejména:
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Oprava povrchů - stěn, podlah stropů, snížení stropů SDK konstrukcemi, vyrovnání podlah, nové 
obklady a dlažby v sociálních zařízeních, výměna zařizovacích předmětů, místní výměna rozvodů 
studené a teple vody (dle potřeby - rozvody starší než 5 let), stejně tak i rozvodů topení a otopných 
těles. Kompletní výměna elektroinstalace, lokálních elektrorozvaděčů pro tyto prostory, výměna 
zásuvek, vypínačů, osvětlení apod. Centrální větrání všech potřebných prostor s rekuperací tepla. 
Vybavení šaten interiérovým nábytkem - převlékací lavice, šatny rozhodcích a zázemí pro vedení 
klubů kancelářským nábytkem a šatními skříněmi. Projekční návrh oprav a zateplení plochých střech 
pod stávajícími VZT jednotkami vedle strojoven VZT. Předpokládaný náklad stavebních prací 6.5 mil. 
Kč (bez DPH).
Zpracování projektu požární bezpečnosti stavby tak, aby všechny místnosti (vč. chodeb), dotčené 
rekonstrukcí, splňovaly požadavky stávajících požárních norem a vyhlášek. Úprava l.NP bude 
provedena tak, aby splňovala požadavky NIPl pro vstup a případné sportovní vyžití osob s tělesným 
postižením.

II.3. Zhotovitel objednateli předá dílo v tomto rozsahu:
a) Projektovou dokumentaci stavby pro stavební povolení. V případě potřeby zhotovitel 

provede zaměření stávajícího stavu prostor, dotčených stavbou,
b) Projektovou dokumentaci pro provádění stavby a výběr zhotovitele stavby v rozsahu dle 

odst. III. 1. a II1.2. smlouvy;
c) Soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet dle odst. III. 1. a 111.2. smlouvy.
d) autorský dozor projektanta - v předpokládaném rozsahu 100 hodin. V rozsahu autorského 

dozoru jsou zahrnuty pouze pracovní hodiny při kontrolních dnech stavby a nutných 
projekčních pracích. Cestovné a hodiny strávené na cestě jsou v režii zhotovitele.

IT.4. Součástí díla je také provedení potřebných pťůzkumů, doměření stávajícího stavu a dále také 
kompletní inženýrská činnost pro vydání stavební povolení, tj. zajištění kompletní dokladové části 
včetně vyřízení všech rozhodnutí a povolení, zejména zajištění vyjádření správců sítí, projednání 
předmětné projektové dokumentace se všemi dotčenými orgány státní správy a účastníky stavebního 
řízení, včetně zajištění jejich kladných stanovisek. Součástí inženýrské činnosti je také účast při všech 
řízeních a jednáních ve věci povolení předmětné stavby.

11.5. Část objektu Zimního stadionu (zastřešení haly a přilehlé konstrukce) byla v roce 2010 
rekonstruována z dotačních titulů. Na základě objednatelem předaných podkladů zhotovitel 
vyspecifikuje stavební konstrukce, které byly rekonstruovány z dotací a kterých se případně dotkne 
připravovaná stavba.

11.6. Součástí díla bude i návrh umístění předizolovaných potrubí rozvodů topení a teplé užitkové vody 
pod podhledy v centrální chodbě. Pro trubní rozvody byl zpracován projekt stavby jako samostatná 
stavba. Zhotovitel použije odpovídající část PD a bude koordinovat zpracování předmětu díla 
s projektantem trubních rozvodů.

11.7. Objednatel se zavazuje, že dokončenou projektovou dokumentaci převezme, zaplatí za její 
zhotovení a za související výkony (inženýrská činnost pro získání povolení) dohodnutou cenu 
a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení.

III.
Způsob vypracování projektové dokumentace

TTI.l. Projektová dokumentace bude vypracována osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) 
ke zpracování podle § 158 stavebního zákona, opatřena doložkou stvrzující toto oprávnění (podpis, 
autorizační razítko), případně bude touto osobou provedena kontrola projektové dokumentace, 
prokázána jménem, podpisem a otiskem razítka autorizované osoby, která kontrolu provedla. 
Projektová dokumentace bude ve všech dílčích částech zpracována oprávněnou autorizovanou osobou 
dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, a v souladu s obecně závaznými právními
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předpisy pro předmět veřejné zakázky uvedený v čl. Ií. smlouvy ( zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, atd., včetně prováděcích vyhlášek, vše 
ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel je povinen při provádění díla a jeho částí dodržovat obecně 
závazné právní předpisy, platné technické normy (zejména ČSN, EN a ostatní normy pro přípravu a 
realizaci předmětné stavby), ujednání smlouvy, podmínky stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů 
chránících veřejné zájmy, orgánů územního plánování, resp. stavebních úřadů a vycházet z podkladů 
předaných mu objednatelem. Součástí PD bude i Plán BOZP stavby, zpracovaný koordinátorem 
BOZP, protože očekávaný počet pracovních člověkodní přesáhne hodnotu stanovenou zákonem 
309/2006 Sb.

111.2. Dílo je zhotovitel povinen zpracovat a předat objednateli v níže uvedeném počtu:
a) projektová dokumentace pro stavební povolení, pro provádění stavby a výběr zhotovitele 

stavby, včetně dokladové části - 6 paré v tištěné podobě; 1 x v elektronické podobě
b) soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet, který bude zpracován dle platného 

sborníku cen stavebních prací a jehož součástí budou podrobné rozbory jednotlivých 
položek - lx vše v tištěné podobě; lx vše v elektronické podobě.

Veškerá dokumentace, která má být odevzdána v elektronické podobě, bude objednateli předána 
na CD/DVD nosiči ve formátech: *.pdf (textová i výkresová Část), *.dwg (výkresová část), *.doc 
(textová část), *.xls (soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet).

111.3. Před zpracováním projektové dokumentace poskytne objednatel zhotoviteli všechny technické 
podklady , které má k dispozici (původní projekt rekonstrukce haly ZS z roku 2009 a projekt nových 
předizolovaných trubních rozvodů TÚV a vytápění z roku 2017) a to ve lhůtč do patnácti dnů od 
podpisu smlouvy,

IV.
Cena díla

IV. 1. Cena díla v rozsahu dle čl. II. a III. smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran.

IV.2. Cena díla podle odst. 11.2., II.3. a čl. III. smlouvy je pevná a nepřekročitelná a činí:

Čistopis projektové dokumentace pro stavební povolení dle odst. II.3.a) 110.000 Kč
(slovy stodesettisíc korun českých)

Čistopis projektové dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele
stavby dle odst. 11.3.b) a II.3.c), zhotovení rozpočtu stavby a W 135.000 Kč

 (slovy stotřicetpěttisíc korun českých

Celkem za projektovou dokumentaci 245.000,-Kč

(slovy dvěstěčtyřicetpěttisíc korun českých)

IV.3. Cena za inženýrskou Činnost podle čl. U.3. smlouvy je pevná a nepřekročitelná a činí:

Inženýrská činnost pro vydání rozhodnutí
a autorský dozor dle odst. II.3.d) a II.4.______________________________ 15.000,-Kč___________

Celkem za inženýrskou činnost 15.000,- Kč
(slovy patnáctisíc korun českých)

Odměna za autorský dozor podle čl. II. této smlouvy bude fakturována pouze v případě, že dojde k 
realizaci předmětu plnění nebo jeho dílčí části, v případě potřeby objednatele. Cena za autorský dozor 
do rozsahu 100 hodin dle čl.II.2.d je součástí celkové ceny díla. Další odměna za autorský dozor
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bude stanovena na základě skutečnosti dle hodinové zúčtovací sazby ve výši 350 Kč/hod (slovy 
třistapadesát korun českých) včetně započtení dopravného.

Cena za dílo celkem 260.000,-Kč
(slovy dvěstěšedesáttisíc korun českých)

IV.4. Výše uvedené ceny jsou bez DPH. Zhotovitel k výše uvedeným cenám připočte DPH 
dle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění.

IV.5. Zhotovitel prohlašuje, že dílo specifikované předanými dokumenty je dostatečně přesné a určité. 
Pokud při zpracování projektové dokumentace dojde objednatel nebo zhotovitel k závěru, že jsou 
nutné další práce ke splnění předmětu díla, které nemohly být předvídány v čase uzavření smlouvy, 
potřebu těchto prací si smluvní strany písemně vzájemně sdělí. Budou-li v průběhu prací na projektové 
dokumentaci uzavřeny dohody, které ovlivní rozsah a předmět plnění a budou mít vliv na cenu 
a termín plnění, zavazuje se objednatel v dohodě se zhotovitelem upravit dodatkem ke smlouvě cenu 
a termín plnění ve vazbě na změnu předmětu díla.

IV.6. V případě, že budou bez písemného dodatku provedeny jakékoliv práce či dodávky, považují se 
tyto práce či dodávky za dar zhotovitele objednateli.

V.
Platební podmínky

V.l. Podkladem pro úhradu ceny díla budou faktur}', vystavené zhotovitelem po splnění dílčích částí 
díla dle odst. IV.2. a IV.3. smlouvy.

V.2. Zálohové platby se nesjednávají. Platby za realizaci díla budou hrazeny na základě faktur 
vystavených zhotovitelem, a to vždy po provedení a řádném předání jednotlivých částí díla dle 
odst. 1V.2. smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít části díla, které vykazují vady 
a nedodělky.

V.3. Platba za inženýrskou činnost dle odst. IV.3. smlouvy bude uhrazena až po vydání rozhodnutí 
stavebního úřadu a po ukončení autorského dozoru projektanta.

V.4. Jednotlivé faktury musí obsahovat tyto údaje:
■ označení faktury a její číslo,
■ název a sídlo objednatele a zhotovitele,
■ předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli,
■ fakturovanou částku,
■ číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
■ den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti,
■ označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba,
■ razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby.

V.5. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené ve smlouvě, je objednatel oprávněn 
vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti neběží a začne běžet 
až doručením opravené faktury objednateli.

V.6. Faktury jsou splatné do 21 dní od jejich řádného doručení objednateli.

V.7. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele bude zhotovitel práce 
rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od smlouvy fakturovat objednateli ve výši vzájemně 
dohodnutého rozsahu vykonaných prací ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy, a to podílem 
z ujednané ceny podle čl. IV. za jednotlivé práce, uvedené v čl. 11. a 111. smlouvy.
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VI.
Doba zhotovení díla

VI. 1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá objednateli předmět díla dle čl. II. smlouvy 
v rozsahu a obsahu dle ěl. III. smlouvy v těchto termínech:

■ předání čistopisu projektové dokumentace pro stavební povolení : do 60 dnů od podpisu 
smlouvy

■ předání čistopisu projektové dokumentace pro provádění stavby, pro výběr zhotovitele
stavby a rozpočtu stavby: do 45 dnů od vydání stavebního povolení, ale nejpozději
do 31.03.2018

■ inženýrská činnost : průběžně do vydání stavebního povolení, autorský dozor do 
kolaudaee stavby

VI.2. Všechny dílčí části díla dle odst. II.2. budou před jejich odevzdáním písemně schváleny 
objednatelem.

VI.3. K převzetí dílčích částí díla dle odst. II.2. je zhotovitel povinen objednatele písemně vyzvat. 
Objednatel je povinen se závazně písemně vyjádřit do patnácti dnů od převzetí každé z dílčích částí.

V1.4. Dodržení termínu plnění je závisle od řádného a včasného spolupůsobení objednatele. Po dobu 
prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti 
dodat předmět smlouvy v ujednaném termínu.

VI.5. Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací celkově nebo jen částečně, pokud zjistí, 
že zhotovitel zhotovuje dílo v rozporu se smlouvou a s pokyny objednatele.

VI.6. Dílo podle čl. II. a III. smlouvy je splněno řádným vypracováním a odevzdáním projektové 
dokumentace objednateli a vydáním všech příslušných rozhodnutí a povolení potřebných 
před zahájením realizace stavby. Odevzdáním díla se rozumí její osobní odevzdání objednateli bez vad 
a nedodělků s potvrzením o převzetí v sídle objednatele.

VII.
Odpovědnost za vady zhotoveného díla, záruky, odpovědnost za škody

VII.l. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy bude zhotoven podle smlouvy tak, 
že jej objednatel bude moci použít pro přípravu a provádění stavby.

VI1.2. Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, 
za úplnost a soulad specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby 
ve všech částech dokumentace (výkresová, technická a rozpočtová část včetně soupisu prací s výkazy 
výměr), za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho 
soulad s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně 
závaznými právními předpisy, ČSN, EN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné 
stavby. V rámci odpovědnosti zhotovitele za správnost a úplnost projektové dokumentace podle § 159 
stavebního zákona, odpovídá zhotovitel po celou dobu životnosti projektované stavby za jakoukoliv 
újmu vzniklou vadou projektové dokumentace, nesprávným výkonem autorského dozoru, nebo 
jakoukoliv činností vykonávanou na základě smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví 
podmínkám stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v smlouvě.

VI 1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých 
od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, 
případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

VII.4. Záruční doba díla začíná plynout ode dne odevzdání projektové dokumentace objednateli 
a je platná po celou dobu dle odst. VII.2.
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V11.5. Zhotovitel nese trvale odpovědnost za prokázané závady v projektové dokumentaci a je povinen 
je odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu nejpozději do 15 dnů po obdržení písemné 
reklamace doručené objednatelem. Za účelem nápravy vady (vad) díla poskytne objednatel zhotoviteli 
v rozsahu svých možností veškerou potřebnou součinnost.

VII.6. Neodstraní-li zhotovitel do 15 dnů poté, co byl o vadě díla objednatelem vyrozuměn, vady 
(vadu) díla, které mají nebo by mohly mít za následek přerušení nebo zastavení územního 
nebo stavebního řízení předmětné stavby nebo přerušení či zastavení realizace stavby, může 
objednatel s okamžitou platností vady díla na náklady zhotovitele odstranit.

VTT.7. Zhotovitel odpovídá za vady a škody v průběhu realizace stavby podle předmětu díla 
dle smlouvy, které prokazatelně vznikly porušením jeho povinností při zpracování předmětu díla podle 
smlouvy, a to například nedodržením právních, technických, hygienických, bezpečnostních, požárních 
a jiných předpisů, nebo chybami a nekompletností projektové dokumentace. Zhotovitel 
je povinen uhradit objednateli náklady na odstranění těchto závad a vzniklých škod.

VII.8. Zhotovitel nenese zodpovědnost za vady a škody, pokud prokáže, že vady byly způsobeny 
neodbornými svévolnými zásahy objednatele nebo třetí osoby na straně objednatele.

VII.9. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ pojistné události související 
s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
činností zhotovitele při provádění díla (tzv. profesní odpovědnost autorizovaných osob ve smyslu 
zákona č. 360/1992 Sb.), a to na limit pojistného plnění minimálně 1.000.000,00 Kč (slovy: 
jedenmilionkorunčeských). Pojištění se současně musí vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo 
opomenutí v projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy, 
a to na limit pojistného plnění minimálně 1.000.000,00 Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských).

VII.10. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv 
dle odst. VII.9. při podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré 
závazky z těchto pojistných smluv pro nčj plynoucí po celou dobu trvání této smlouvy. V případě 
zániku pojistné smlouvy dle odst. VII.9. uzavře zhotovitel nejpozději do 7 kalendářních dní pojistnou 
smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nej později do 3 kalendářních 
dní ode dne jejího uzavření. Zhotovitel se zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací 
pojištění) dle výše uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení zakázky. V případě změny 
pojistitele je zhotovitel povinen sjednat retroaktivní pojistné krytí s datem účinnosti shodným s 
podpisem této smlouvy.

vin.
Podmínky a způsob provedení díla

VIII. 1. Pokud by splnění požadavků zhotovitele vyžadovalo delší čas při vynaložení značného úsilí 
objednatele, sjednají objednatel a zhotovitel zvláštní lhůtu, o kterou se prodlouží i čas plnění.

VII1.2. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění předmětu díla dle čl. II. a 111. smlouvy 
zajistit minimálně tři konzultace rozpracovaného díla pro každou etapu díla s oprávněnými pracovníky 
objednatele, z nichž bude pořízen oboustranně odsouhlasený zápis, který bude závazným podkladem 
pro zhotovení díla.

VIII.3. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli prohlídku pozemku a stavby, které budou stavbou 
dotčeny, a provedení potřebných doplňujících průzkumů, zkoušek, sond a kontrol.

VIII.4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na skryté překážky 
a na nevhodnost jeho případných pokynů.

Vlil.5. Zhotovitel je oprávněn zhotovit dílo sám, zhotovením částí díla pak může zhotovitel pověřit 
třetí osobu, je-li k tomu třetí osoba oprávněna. V případě zhotovení díla třetí osobou nese zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo zhotovil sám. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody, které objednateli
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svou činností způsobil sám, nebo prostřednictvím třetích osob, které zhotovením díla nebo jeho části 
pověřil.

IX.
< Sankce

IX. 1. Jestliže zhotovitel neodevzdá dílo objednateli nebo nedokončí jeho dílčí část ve lhůtě uvedené 
v čl. VI. smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny 
díla za každý započatý den prodlení; nebude-li k okamžiku prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla 
uhrazena faktura, bude smluvní pokuta uhrazena formou započtení této pohledávky objednatele oproti 
zhotovitelem fakturované částce, k čemuž dává zhotovitel tímto svůj souhlas.

1X.2. Neodstraní-li zhotovitel ve shora sjednané lhůtě, dle ustanovení čl.VII, odst.VI1.5, vady 
zhotoveného díla, zavazuje se zaplatit objednateli na základě jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 
0,|5 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení; nebude-li k okamžiku prodlení zhotovitele 
s odstraněním vad díla uhrazena faktura, bude smluvní pokuta uhrazena formou započtení této 
pohledávky objednatele oproti zhotovitelem fakturované částce, k čemuž dává zhotovitel tímto svůj 
souhlas.

IX. 3. Nároky stran z odpovědnosti za škodu nejsou ujednáními o smluvních pokutách dotčeny.

X.
Odstoupení od smlouvy

X. l. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 
zákon nebo v případech podstatného porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno 
písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením 
od smlouvy se smlouva ruší.

X.2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy7 se rozumí zejména:
a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s předáním díla, ať již jako celku či jeho 

jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle odst. VT.l. smlouvy, které bude 
delší než třicet kalendářních dnů;

b) jestliže zhotovitel provádí dílo nekvalitně, s hrubými chybami, v rozporu se zadáním 
objednatele, dále v rozporu s normami a prováděcími vyhláškami;

c) jestliže bude na zhotovitele podán insolvenční návrh ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o 
úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů;

d) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace;
e) jestliže objednatel je v prodlení s placením faktury za provedení díla dle této smlouvy o více 

než třicet dní.

X.3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele, mimo ustanovení uvedená v odst. X.l. 
a X.2. smlouvy, vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů 
(tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla 
a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

X.4. Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je 
oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo nekvalitně provedených prací třetí 
osobě. Pokud náklady nutné k dokončení projektové dokumentace třetí osobou přesahují dohodnutou 
smluvní cenu, uhradí rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu vícenákladů 
a ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení předmětu díla.

XI.
Licenční ujednání

XI.1. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele je dílo podléhající ochraně dle zákona 
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých
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zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, získává objednatel veškerá práva související 
s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k dílu, a to v rozsahu nezbytném pro jeho řádné užívání 
po celou dobu trvání příslušných práv. Objednatel od zhotovitele zejména získává k takovému dílu 
nejpozději dnem jeho předání a převzetí veškerá majetková práva, a to formou níže uvedeného 
licenčního ujednání (dále jen „licence").

XI.2. Licence je udělena jako výhradní ke všem známým způsobům užití takového díla a k účelu, 
který vyplývá z této smlouvy, jako neodvolatelná, neomezená územním či množstevním rozsahem 
a způsobem užití, přičemž objednatel není povinen ji využít. Licence je udělena na dobu trvání 
majetkových práv k takovému dílu. Smluvní strany se dohodly, že na poskytnutí licence podle této 
smlouvy se nebude aplikovat ustanovení § 2378 zákona č. 89/2012 Sb., občanský' zákoník.

XI.3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout, 
minimálně však v rozsahu, aby mohl objednatel dílo užívat k účelu vyplývajícímu ze smlouvy.

XI.4. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny za plnění.

XII.
Ostatní ujednání

XTT.l. Místem předávání a přebírání dokumentů souvisejících s předmětem díla je sídlo objednatele, 
tj. budova Městského úřadu Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov.

X11.2. Oprávněnými osobami zhotovitele projednání podle smlouvy jsou ve věcech:

XII.2.1 smluvních a technických: Ing.Roman Gajdoš
e-mai 1: gproj ekt@gproj ekt.cz
tel.: 1602 125 216

XI1.3. Oprávněnými osobami zhotovitele projednání podle smlouvy'jsou ve věcech: 

XII.3.1 smluvních: Bc. Jan Picka, starosta města

XII.3.2 technických: Hana Špičková, vedoucí ORM

Ing.Miroslav Mareš , stavební technik

XIII.
Závěrečná ujednání

XIII. 1. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se vztahy smluvních stran řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

XIII.2. Měnit nebo doplňovat smlouvu lze jen formou písemných dodatků, které budou platné jen 
v případě, budou-li řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

XIII.3. Tato smlouva je vyhotovena celkem ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva 
stejnopisy a zhotovitel jeden.

X1II.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

XIII.5. Přílohou a nedílnou součástí smlouvy'je:

XIII.6. Obě strany se s obsahem smlouvy seznámily a prohlašují, že tato plně vyjadřuje jejich jasnou 
a svobodnou vůli, což zde potvrzují svými podpisy.
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X.III.7 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění zákona č. 298/2016 Sb.

V Sokolově dne 19.10.2017
V ÍKarlovvch Varech dne .. f.. . 1 P.\. P ^

<3 ?30iS<r
■oukromA

:>man Gajdoš 
za zhotovitele
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