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B. Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Jedna se o mistni komunikace podél arealu kina Alfa v ulicich KoSicka a Dukelska.
Podél mistni komunikace jsou stavajici chodniky pro pési. Komunikace v ulici KoSicka je
témér vodorovna, komunikace v ulici Dukelska je mirné svazita (podélny sklon - 7,30%).

b) vycet a zavéry provedenych prizkumii a rozbori

Geologicky prizkum a ani jiny nebyl provadén. Byla provedena pouze prohlidka
mista a zjiSténi existence stavajicich inZzenyrskych siti. V ramci stavebnich praci bude
zapotiebi provést zatézovaci zkousky plané.

Pokud bude po odtézeni stavajicich zpevnénych ploch a zemin na Urovén plané
zjisténo zatézovaci zkouskou, Ze stavajici plan nespliiuje predepsané hodnoty (45Mpa), je
navrzena sanace plané v celkové tl. 400mm:

Vibrovany Stérk 200mm
Stérkodrt(frakce 0-32) 200mm
CELEM 400mm

Pozadované hodnoty modulu pretvarnosti z druhé zatéZovaci vétve Eqer2(CSN 72
1006):na VS: 60MPa

c) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

Stavba se nachazi v dosahu ochrannych pasem stavajicich inzenyrskych siti. Pred
realizaci 02. etapy bude treba provést prelozku zemniho kabelu NN. V ramci stavby 02.
etapy bude treba provést odpojeni plynové pripojky k objektu kina.

d) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému Gizemi apod.
Stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi, ani v Uzemi poddolovaném, ani jiném.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry Gzemi

Stavba nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky a ani na odtokové poméry
Uzemi.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Stavbou nevznikaji poZadavky na asanace ani demolice. Pro ucely vystavby
parkovisté v ulici Dukelska bude nutno pokacet 9 vzrostlych stromd. Pro Ucely vystavby
parkovisté v ulici KosSicka bude nutno pokacet jeden vzrostly strom.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského plidniho fondu nebo
pozemkdl urcenych k pInéni funkce lesa (docasné/trvalé)
Nejsou pozadavky na zadné zabory. Ani trvalé, ani docasné.

h) izemné technické podminky
Neresi se.
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i) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavbu 02. etapy je mozno provést az po realizaci prelozky kabelu NN a odpojeni
plynové pripojky k objektu kina Alfa.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Stavba bude slouzit jako parkovisté pro osobni automobily a jako chodnik pro pési.

V ramci etapy 01 bude vybudovano 12 parkovacich stani pro osobni automobily a
bude vybudovano 62,15m nového chodniku pro pési. Kromé toho bude opraveno 75,60m
stavajicich chodnikd.

V ramci etapy 02 bude vybudovano 10 kolmych parkovacich stani pro osobni
automobily - z toho dvé stani budou vyhrazena pro osoby imobilni. V ramci sruhé etapy
bude vybudovano 65,00 metrl chodniku pro pési. Dale bude vybudovana plocha pro
umisténi konntejnerd na tfidény odpad.

Bude vybudovano verejné osvétleni podél parkovist' a chodnikd a budou osazeny
dva parvkovaci automaty, v kazdé etapé jeden. V ramci verejného osvétleni budou osazeny
tfi sloupy s jednim vyloZnikem v 01. etapé a tfi sloupy se dvéma vylozniky ve 02. etapé.

Dale bude v ramci 02. etapy provedena prelozka zemniho vedeni NN v délce cca
51,50m.

Bude provedena prelozka oploceni aredlu kina Alfa. V rdmci etapy 02.

Rovnéz bude provedena demontdz plynovodni pripojky k objektu kina Alfa.
Minimalné Cast demontaze pripojky bude provedena jiz v ramci etapy 01, aby mohla byt
provedena oprava Ucelové komunikace v arealu kina.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
Stavba neresi.

B.2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby
Neresi.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Stavba vyhovuje bezbariérovému uzivani.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby
Stavebnimi Gpravami dojde k propojeni usekt chodnikd v ulicich Dukelska a KoSicka
a tim dojde i ke zvySeni bezpecnosti pohybu pésich.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

a) stavebni reseni

Rozméry parkovacich stani jsou 2,50 x 5,25m. Krajni stani budou mit Sitku 2,75m.
Celkem je v ulici Dukelska v ramci prvni etapy navrzeno 12 kolmych parkovacich stani.
Chodnik, ktery je v souCasné dobé veden podeél hrany komunikace, bude odsazen za
parkovaci stani. Sitka chodniku je navrzena na 2,00m. Chodnik bude propojen s
chodnikem v ulici KoSicka.

Podélny sklon parkovacich stani bude kopirovat podélny sklon mistni komunikace v
ulici Dukelska. Hrana tvorici rozhrani komunikace / parkovaci stani bude zarovnana rezem.

projektovani
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S ohledem na stavajici Sitku mistni komunikace (5,75 - 5,85m) jsou parkovaci stani
navrzena na délku 5,25m, aby za parkujicimi vozidly byla Sirka minimalné 6,00m a aby
nebylo nutno budovat rozsSirena parkovaci stani. Pricny sklon plochy parkovacich stani je
navrzen na 2,0% od chodniku ke hrané komunikace.

Podélny sklon chodniku bude kopirovat hranu parkovisté, pricny sklon chodniku
bude 2,0% smérem do komunikace.

V ramci Ol.etapy bude provedena oprava stavajiciho pristupového chodnicku
vedoucimu k bocnimu (zapadnimu) vstupu do objektu kina Alfa, chodnicku vedouciho
podél zapadni stény kina a chodniku vedouciho podél jizni stény kina. Soucasné bude
provedena oprava vozovky prijezdové komunikace do arealu kina, ktera je vedena podél
jizni strany objektu.

Bude provedeno sejmuti stavajicich asfaltovych ploch a vytrhani stavajicich obrub.
Budou osazeny nové obruby ze zahonovych obrubnikd 50x25x8cm osazenych do
betonového loze. Hrany chodniku prilehlé ke kinu budou osazeny na vysku 0,08m, druha
hrana bude v Grovni nivelety chodniku. Hrana chodniku podél jizni strany kina, ktera bude
tvorit rozhrani mezi chodnikem a prijezdovou Ucelovou komunikaci bude tvorena silnicnim
obrubnikem 100x30x15cm osazenym do betonového loze na vysku 0,15m.

Stavajici vjezd do aredlu kina Alfa bude upraven chodnikovym prejezdem, aby byla
hrana chodniku souvisla a aby bylo odstranéno misto pro prechazeni. V misté vjezdu do
aredlu bude obrubnik chodniku snizen na 0,05m. Podél snizené hrany obrubniku, kde bude
vyska nizsi nez 0,08m bude polozen pruh ze reliéfni dlazby t.80mm. Dlazba bude mit
odstin odliSny od ostatnich ploch (napf. Cervena).

Druha etapa bude realizovana az po provedeni prelozky stavajiciho zemniho kabelu
NN. Po jeji realizaci bude provedena demontaz stavajiciho oploceni podél jizni strany
aredlu kina Alfa. Ramy budou Setrné odriznuty od plotovych sloupkd a uskladnény pro
dalSi pouziti. Podezdivka a sloupky budou vybourany. Bude vybudovan novy Usek oploceni
v délce 60,85m. .

Podél nového oploceni bude vybudovan novy chodnik pro pési. Sitka chodniku je
navrzena na 2,20m. Chodnik bude propojen s chodnikem v ulici Dukelska (01.etapa) a s
chodnikem v ulici Heyrovského. Podél chodniku jsou navrzena kolma parkovaci stani.
Rozmeéry parkovacich stani jsou 2,50 x 5,25m. Krajni stani budou mit Sirku 2,75m. Celkem
je v ulici KoSicka v ramci prvni etapy navrzeno 10 kolmych parkovacich stani. Na zapadnim
konci parkovisté jsou navrzena dvé vyhrazena parkovaci stani pro imobilni osoby. Tato
stani budou mit dohromady celkovou Sitku 6,05m (5,80m + 0,25m rozsifeni). Mezi druhym
a tretim stanim (ve smeru od zapadu na vychod) bude vynechan ostrivek. Zde se nachazi
prvek krytu, ktery musi byt zachovan.

V rdmci vystavby prvni etapy bylo zruseno stavajici misto pro umisténi kontejnerd
na tfidény odpad. Aby bylo mozno kontejnery umistit v lokalité bez ztraty parkovacich
stani, bude jizné od aredlu kina u kfizovatky ulic KoSickda a Dukelska vybudovano za
stavajicim chodnikem misto pro osazeni kontejnerd.

Budou osazeny dva parkovaci automaty. Jeden v ulici Dukelska - bude vybudovan v
ramci 01. etapy - a druhy v ulici KoSicka. Automaty budou osazeny priblizné poloviné
vzdalenosti od krajli parkovist’ danych etap.

V ramci vystavby prvni stapy novych parkovacich ploch budou demontovany 2
stavajici stozary se svitidly (oznacené RS1 a RS2), vCetné kabelového vedeni, které bude
odpojeno ve stozarové svorkovnici ve stavajicim stozaru oznacenym jako SS1.
Demontované stozary se svitidly budou po domluvé predany firmé SOTES, ktera verejné
osvétleni pro mésto Sokolov spravuje.
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V ramci vystavby druhé etapy novych parkovacich ploch budou demontovany 2
stavajici stozary se svitidly (oznacené RS3 a RS4), vCetné kabelového vedeni, které bude
odpojeno ve stozarové svorkovnici ve stavajicim stozaru oznacenym jako SS3.
Demontované stozary se svitidly budou po domluvé predany firmé SOTES, ktera verejné
osvétleni pro mésto Sokolov spravuije.

Plocha parkovacich stani bude odvodnéna uli¢nimi vpustmi s lapacem ropnych latek.
Vpusti budou kanalizatnim PVC potrubim napojeny na stavajici kanalizaCni potrubi.
Stavajici uliéni vpusti budou demontovany. V ramci kazdé etapy budou osazeny dvé
ekologické vpusti. Dvé pro etapu 01. a dvé pro etapu 02.

Dne 2.12.2013 byl vytyen NTL plynovod DN300 pracovniky RWE a.s. v ul KoSicka.
Pracovnici SOTESU ve dnech 3.-4.12,2013 provedli sondy S1 a S2 pro zjisténi hloubky
uloZeni plynového potrubi. Po preméreni bylo zjisténo, ze kryti v sondé S1 je 880 mm a v
sondé S2 1130 mm. Sondy jsou vyznaceny na situacnim vykrese C3.

Prelozky stavajicich siti elektro:

Podél nové navrzeného chodniku se nachazi kabel distribu¢niho rozvodu NN.
Vzhledem k tomu, Ze se chodnik bude zahlubovat do stavajiciho terénu, snizi se tak
minimalni kryti tohoto kabelu. Proto bude kabel ru¢né odkopan a prelozen blize k novému
oploceni, ¢imz se ziska i potfebna délka k uloZzeni do normalizované hloubky (minimalni
kryti je 70cm). Kabel bude uloZen na vefejné ploSe ve volném terénu. PfeloZku provede
spoleCnost CEZ Distribuce, a.s., jakoZzto majitel distribuCni soustavy, jejiz soucasti je i
prekladany kabel, na zakladé podané Zadosti o prelozku. JelikoZ CEZ Distribuce, a.s.,
bude zpracovavat i projektovou dokumentaci preloZky, je nutno o tuto poZadat
s dostatecnym casovym predstihem.

b) konstrukcni a materialové reseni

Povrch votovky parkovacich stani a povrch chodnikli bude tvofen asfaltovym
betonem.

Odvodnéni parkovacich ploch je feSeno pomoci 4 sorpCnich vpusti SOL-2/4 M s Fizi
pro tézké zatiZzeni do 40t (D400). Dvé vpusti budou osazeny v ramci prvni etapy, dvé pak
béhem druhé etapy.

Nové verejné osvétleni osvétlujici parkovisté bude tvoreno LED svitidly Philips
UniStreet, ktera jsou pozZadovana provozovatelem a spravcem verejného osvétleni v
Sokolové, spolecnosti SOTES Sokolov spol. s r.o. z d@vodu jednotného vzhledu svitidel v
Sokolové a moznosti Udrzby.

Budou pouzita svitidla BGP202, 20LED s optikou DS50/740 o prikonu 28W na 5m
sadovém stozaru a svitidla BGP243, 40LED s optikou DM50/740 a DW10 o prikonu 39W na
8m uli¢nich stozarech.

c) mechanicka odolnost a stabilita

Konstrukéni vrstvy vozovky jsou navrzeny pro tfidu dopravniho zatizeni VI. Jedna se
o konstrukci pro lehké zatizeni, prevazné osobnimi vozidly a maximalné 15 nakladnich
automobild za 24h.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

a) technické reseni
Plan nové opravované komunikace bude urovnana a zhutnéna. bude provedena
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zkouska Unosnosti plané. Pozadované hodnoty modulu pretvarnosti z druhé zatéZovaci
vétve Edef,2(CSN 72 1006) na plani: 45 MPa V prfipadé chodnik 30MPa
Budou polozeny konstrukéni vrstvy komunikace.

b) vycet technickych a technologickych zarizeni
Nejsou.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reseni
Charakter stavby nepotrebuje pozarné bezpecnostni reseni.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi
Charakteristika stavby nevyzaduje hospodareni s energiemi.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi
Stavba nema zadné pozadavky hygienické, ani na pracovni a komunalni prostredi.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi acinky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Nezkouma se.

b) ochrana pred bludnymi proudy
Nezkouma se.

c) ochrana pred technickou seismicitou
Neresi se.
d) ochrana pred hlukem

Stavba je mistni komunikaci - hluk vznikat nebude.

e) protipovodnova opatreni
Nejsou zapotrebi.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury
Nejsou.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Pocet parkovacich stani: 12+ 10 =22

Plocha parkovist: 161,60m2 + 136,00m2 = 297,60m2

Délka chodniku: ~ 60,20m + 67,00m = 127,20m

Pocet parkovacich automat( 1+1=2

Pocet svitidel 2 s jednim vyloznikem
3 se dvéma vylozniky

B.4 Dopravni reseni
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a) popis dopravniho reseni
Stavba je plochou pro parkovani a chodnikem pro pési.

b) napojeni Gizemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Parkovaci stani i chodniky jsou pfilehlé k mistni komunikaci v ulicich KoSicka a
Dukelska.

c) doprava v klidu
Neni predmétem.

d) pési a cyklistické stezky
Stavba je z ¢asti komunikaci pro pési.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni Gpravy

Terén za novym oplocenim bude vysvahovan do sklonu 1:2, bude zahumusovan a
oset travni smési.

Bude provedeno urovnani terénu podél celé hrany nové budovaného chodniku a
zpevnénych  ploch. Bude provedena nahradni vysadba podle rozhodnuti
2167/2014/0ZP/LITO. Na p.p.C. 2168/1 v k.U. Sokolov budou vysazeny tfi sazenice stromu
Sakura ozdobna (Prunus serrulata). Minimalni obvod kminku bude 10-12cm.

b) pouzité vegetacni prvky
Nejsou pouzity.

c) biotechnicka opatreni
Nejsou.

B.6 Popis vlivil stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochranu

a) vliv stavby na Zivotni prostredi
Stavba nebude mit zadny negativni vliv na zivotni prostredi.

b) vliv stavby na prirodu a krajinu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v
krajiné
Stavba nebude mit Zzadny negativni vliv na prirodu a ekologické funkce.

c) vliv stavby na soustavu chranénych Gizemi Natura 2000
Stavba nebude mit Zadny negativni vliv na soustavu chranénych Uzemi Natura
2000.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjist'ovaciho Fizeni nebo stanoviska
EIA
EIA nebyla pro stavbu provadéna.

e) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpist
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Nejsou navrhovana zadna pasma ani opatreni.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Nejsou zapotrebi zadna opatreni pro ochranu obyvatelstva. Pouze po dobu vystavby
budou provedena opatreni pro vyznaceni stavenisté.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Pro potreby stavby neni zapotiebi zajistovat Zzadna média.

b) odvodnéni stavenisté
Stavenisté bude odvodnéno povrchoveé.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
StaveniSté bude pristupné z mistnich komunikaci v ulicich KosSicka, Dukelska,
Heyrovského.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
V priibéhu stavby bude docasné zvysen hluk a prasnost v misté stavby.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni

StaveniSté bude vymezeno oboustrannymi smérovacimi deskami Z4. Na zacatku
pracovniho mista bude na chodniku osazena z obou smérll sopravni znacka B30 - Zakaz
vstupu chodcl s dodatkovou tabulkou E13 - TEXT s textem: "Pfejdéte na druhy chodnik."

f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné/trvalé)
Pro stavbu bude pred zapocetim stavby vymezen prostor, kde bude umisténo
zarizeni stavenisté. Konkrétni misto bude dohodnuto s méstem Sokolov.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadii a emisi pfi vystavbé,
jejich likvidace

S odpady ze stavby bude nakladano v rezimu zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech,
ve znéni pozdéjsSich predpis(.

Podminky dle zakona o odpadech (§ 9a Hierarchie nakladani s odpady a § 16
povinnosti plvodcd odpadd):

1)  Odpady z realizace stavby budou shromazd'ovany utfidéné podle jednotlivych druh(
a kategorii.

2) Bude dodrzena hierarchie zplsobd nakladani s odpady, tj.:

- predchazeni vzniku odpadt

- priprava k opétovnému pouziti

- recyklace odpadt

- jiné vyuziti odpadl, napf. energetické vyuZziti (neni minéno spalovani odpadt ptivodcem)
odstranéni odpad(

3) Dle predchoziho bodu budou odpady prednostné vyuzity nebo predany k vyuziti
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opravnéné firmé (seznam opravnénych osob na www.kr-karlovarsky.cz/websouhlasy

4) Ke kolaudacnimu fizeni bude dolozeno nalozeni s jednotlivymi druhy a kategoriemi
odpadd

Katalog.C. |Kategorie |Nazev odpadu Zptisob nakladani s
odpadu odpadu odpadem
17 03 02 (o) Asfaltové smési neuvedené Predani k recyklaci
pod bodem 17 03 01
17 05 04 (o] Zemina a kameni neuvedené | Vyuziti na pozemku v misté
pod Cislem 17 05 03 stavby na terénni Upravy

Vyskytnou-li se béhem stavebnich praci i jiné druhy odpadl, je nutno je zneSkodnit
v souladu se zakonem ¢.185/2001 Sb. Za spravnou likvidaci odpadii odpovida
dodavatel stavby. V pfipadé vyskytu nebezpecnych odpadl musi byt pfed zahajenim
praci plivodci odpadl (tomu, z jehoz cinnosti odpady vzniknou) udélen souhlas k nakladani
s nebezpecnymi odpady pro misto vzniku nebezpec¢nych odpadd.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin
Deponie zemin nebude zapotrebi.

i) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé
Stavbou nevznikaji zvlastni naroky na ochranu Zivotniho prostredi.

j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti, posouzeni
potreby koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci podle jinych
pravnich predpist

Pro stavbu neni zapotrebi zajistovat koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri
praci.

k) Gpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb
Lokalita je bezbariérova.

I) zasady pro dopravné inzenyrské opatreni

Prace budou probihat po jednotlivych etapach.

Stavenisté bude vymezeno oboustrannymi smérovacimi deskami Z4. Na zacatku
pracovniho mista bude na chodniku osazena z obou smérl sopravni znacka B30 - Zakaz
vstupu chodcl s dodatkovou tabulkou E13 - TEXT s textem: "Prejdéte na druhy chodnik."”
Pfed pracovni misto bude ze vSech smérd osazena dopravni znacka A15 - Prace. Dopravni
znacky A15 budou osazeny cca 30-50 metrl pred zacatek pracovniho mista. V ulici
Heyrovského bude pod dopravni znacku A15 - Prace navic pfidana dodatkova tabulka E7b
- Smérova Sipka ukazujici doprava do ullice KoSicka.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za
provozu, opatieni proti i¢inkiim vnéjsiho prostiedi pFi vystavbé apod.)
Nejsou zapotrebi.

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Nejsou.
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