

LEGENDA :

- Bourané/demontované kce
- Bourané zdivo
- Přípojka vody PE DN 50

POPIS BUBLIN/BAREV :

- (XY) Prvky/kce bez zásahu
- (XY) Bourání/demontáže do odpadu
- (XY) DMNT, přesun, uskladnění + zpět MNT
- (XY) Stavební prvky/kce nové
- (XY) ZTI prvky/rozvody nové

POZN. 1 :
Stáv.šachta bude vybourána vč. dna. Montážní jáma předpokládána pro novou šachtu s poklopem 60x80cm, vyzděnou z CP/MC tl. 150mm + ochranná/podpěrná přizdívka CP/MC tl.150 + min.nutný montážní prostor. Jáma doplnit přiloženým pažením.
Stáv. přípojku vody PE DN 50 + rozvod za vodoměrem PPR DN 40/50 ZACHOVAT/NEPOŠKODIT.
Rozvod PPR 25 demontovat vč.trasy pod podlahou, vodoměr uložit=zpět montáž. Nutno předem domluva s VOSS Sokolov

POZN. 2 :
Stáv. olej. nátěr za budoucí přizdívkou odstranit v rozsahu 1,4–1,85m/podlaha
(za přizdívkou možno ponechat)

POZN. 3 :
Stáv. olej. nátěry 1.04, 1.05 – pouze oprava přebroušením/dotmelením – cca 10% plochy
Následě bude proveden nový nátěr, rozsah 100% pův. plochy

Tabulka bublin

OZNAČENÍ	POPIS	POČET KUSŮ 1.PP	POČET KUSŮ Celkem	POZNÁMKA
S01	bet.základ AP 75x100/10cm	1	1	–
S02	zvýšená podlaha, beton, v. 8cm	1	1	odpadní povrchový žlábek umyvadla do podlah.vpusti, cca 5x10cm
S03	vpusť 15x20, litina, zapuštěno cca 3–5cm pod úroveň podlahy	2	2	–
S04	držák přád.říží, dl.610cm/4xhůl, dřevo, kotveno na vruty, 2ks	1	1	–
S05	Umyvadlo 60cm, porcelán, odpad HT 40 po povrchu do žlábku a dále do S03. Vč. sprchové baterie 1+S, sprchové hadice s růžicí a nástěnného držáku růžice. Vč. nástěnného dávkovače tekutého mýdla.	1	1	
S06	Automat.pračka 60x60/85. Zásuvka220V, samostatný přívod vody. Odpad po povrchu/po zemi do vpusté S03	2	2	–
S07	Betonový práh dveří, v. cca30mm	3	3	–
S08	Dřevěný stůl hrubý, 60x120/80cm	1	1	–
S09	Osvětlovací těleso – 1x zářivka dl.130cm, stěna/strop	4	4	Detailně viz část elektroinstalace
S10	Osvětlovací těleso – 1x zářivka dl. 60cm, stěna/strop	2	2	Detailně viz část elektroinstalace
S11	Osvětlovací těleso (koule), 1x žárovka, strop	1	1	Detailně viz část elektroinstalace
S12	El. mandl cca 500x1800/1250 (odhad 75kg), pevné připojení elektro	1	1	–
S13	Uzavírací kohout (vodař) v nice bez dvířek cca 12x12cm	1	1	–
S14	Držák přád.říží, oc.trubka pr.35mm s navařenými háky, kotveno navařenými trny zazděnými do zdiva	4	4	celk.dl. cca 7,0m
S15	1x držák zástěn, dřevo, cca 20x120/450cm (vcelku)	1	1	
S16	Kryt radiátorů ÚT, dřevo-lamino, cca 20x90/430cm	1	1	–
S17	Ruční hasicí přístroj (RHP) vč.držáku, kotvení a výstražné cedulky	1	1	–
S18	Stávající plynoměr, osazeno/zavěšeno na plyn. potrubí	1	1	–
S19	Stoupačka stáv.kanalizace + čistící kus, litina 110	1	1	–
S20	Stoupačka stáv.kanalizace + čistící kus, PVC HT 110	1	1	–
S21	Svislá větev rozvodu vody, PVC DN 25, obaleno iz. textilií	1	1	–
S22	Svislá větev rozvodu vody, PPR DN 50 (přívod SV do dalších pavilonů)	1	1	–
S23	Nábytek, sestav. nábytek : – sestava regálů – dřev.kce+lamino police, cca 8.45 x v.245/celk.dl.3,1m (celkem 3ks) – regál do prostoru dveří cca 18x85/200cm, dřev.kce+lamino police – kanc.stůl cca 0,8m2 – skříň 40x120/210cm	1	1	–
S24	Stáv.vodoměrná šachta. Zděná, CP/C2m?, vnitřní omítka, nevyhovující stav–netěsnost, poškození. Vnitřní rozměr 57x81/90cm, ocel.rám + poklop 67x97cm.	1	1	Přívod vody z exteriéru PE DN 50, přechod na PPR DN 40/50 – pokračuje těsně pod podlahou do S22 (trasa??) Z PPR DN50 odbočka PPR 20? – vodoměr – napojení na stáv.rozvod těsně pod podlahou, pokračuje do S21. Trasa vodoměr/S21 doplněna kabelem pro dálkový odečet spotřeby vody. 3x kul. uzávěr.
S25	Ker.soklík v. 20cm	1	1	–
S26	DMNT vnitřních dveří 80/197cm do odpadu + obroušení oc.zárubní pod nový nátěr	3	3	
S26.1	Obroušení oc.zárubní pod nový nátěr	3	3	
S27	DMNT vnitřních dveří do odpadu vč.vybourání oc.zár.80/197, š.110mm	1	1	
S28	Bourání vrchní podlahy – NAD izolací. Před bouráním povrch naříznout do 2/3 betonu vrchní podlahy. V předstihu nutno sonda pro zjištění polohy stáv. hydroizolace. Vč. vysekání stáv. rozvodu vody z vrchní podlahy v trase šachta/S21. NEPOŠKODIT STÁV. HYDROIZOLACI.	1	1	–
S29	Bourání spodní podlahy – POD izolací. V příp. vyztužení stáv. spodní podlahy ocel. sítí tuto po obvodu zachovat cca 15cm pro následné napojení nové podkl. bet. desky	1	1	–
S30	Ruční výkop zeminy pod úrovní podlahy pro montáž nové vodoměrné šachty. Vč. příložného deskového pažení.	1	1	–

Tabulka bublin – bourání podlah

OZNAČENÍ	POPIS	POČET KUSŮ 1.PP	POČET KUSŮ Celkem	POZNÁMKA
PS01	DMNT stáv. podlahy 1.01 – 2xPVC lepené + obvodový PVC soklík, vč. očištění od příp. zbytků lepidla, volných částí apod.	1	1	
PS02	Úprava stáv.podlahy 1.02 – kontrola stavu povrchu–odstranění volných částí/doplnění/začištění apod. po bourání zvýš.části S02 a vybourání vpusti S03. Kontrola spádů směrem k vpusti – min.1% Důkladné vyčištění/odmaštění. Plošné zarovnání pod stěrkovou hydroizolaci.	1	1	
PS03	Úprava stáv.podlahy 1.03 – kontrola stavu povrchu–odstranění volných částí/doplnění/začištění apod. Důkladné vyčištění/odmaštění. Plošné zarovnání pod stěrkovou hydroizolaci.	1	1	
PS04	DMNT stáv. podlahy 1.04, 1.05, 1.06. 2x PVC lepené + obvodový PVC soklík, vč. očištění od příp. zbytků lepidla, volných částí apod.	1	1	

Schema vybourání stáv. šachty, M 1:25



Do PD nejsou zakresleny a popsány některé detaily či části stavby nepotřebné k účelu dokumentace. Kótováno vč. omítek.

Vedoucí projektant	Vypracoval	Kreslil	Zodpovědný projektant
Milan Babic	Milan Babic	Milan Babic	Milan Babic

Milan Babic
projektová, inženýrská a stavební činnost
Křížová 131, Sokolov, 356 01
Tel.: 777/272751, 352/624608
E-mail : ex-interier@wo.cz
IČO: 62636359 DIČ: CZ6804102316

Kraj:	Karlovarský
Stav. úřad:	Sokolov
Investor:	Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IČ: 00259586
Stavba:	Stavební úpravy prádelny a sušárny MŠ M. Majerové 1650, Sokolov, pč.1631/8
Obsah:	Půdorys 1.NP – bourání, demontáže, přesuny
Datum	II/2018
Formát	4xA4
Zak. číslo	02/2018
Měřítko	1:50
Stupeň:	DPS
Výkr.č.	D1.03