



OZNAČ.	ÚČEL MÍSTNOSTI		
0.01	Zádveří	0.15	Strojovna VZT
0.02	Chodba	0.16	Sklad
0.03	Výměniková stanice	0.17	Umývárna
0.04	Sklad	0.18	WC
0.05	Šatna	0.19	Schodiště
0.06	Umývárna	0.20	Sklad
0.07	WC	0.21	Sklad
0.08	Sklad	0.22	Sklad
0.09	Chodba	0.23	Sklad
0.10	Kadeřnictví	0.24	Sklad
0.11	Kadeřnictví	0.25	Strojovna chlazení
0.12	Foto-Atelier	0.26	Strojovna výtah
0.13	Sklad	0.27	Nákl.výtah s obsluhou
0.14	Sklad		

Zdivo z pórobetonových tvárnic tl. 100 mm

Řešené části stavby

Poznámka:  
Stavební úpravy zahrnují demolici vyznačených částí zdiva včetně keramického obkladu a zařizovacích předmětů, výměnu rozvodů ZTI specifikovaných v části dokumentace ZTI a opětovné vyzdění z pórobetonových tvárnic tl. 100 mm, osazení revizních dvířek, omítnutí a povrchový nátěr, případně keramický obklad. Práce budou probíhat dle technologických předpisů jednotlivých výrobců. Po demolici stávajícího zdiva bude investorem upřesněn rozsah výměny potrubí ZTI, zejména v 1.PP!!!

	zodpovědný projektant		akce				
	Ing. Martin Dědič Učitelská 2225, 356 01 Sokolov ČKAIT: 0301508 IČO: 76429911 tel: 775 091 290 e-mail: martin.dedic@seznam.cz		ZŠ Křižíkova - oprava rozvodů vody a kanalizace, pavilon J				
			místo stavby, parc. č. č.parc. 2436/57 k.ú. Sokolov				
			měřítko 1:100	č.zakázky 2017/06	datum 01/2018	stupeň DPS	č. výkresu D.1.1.2
	investor Město Sokolov Rokycanova 1929 Sokolov 356 01		část dokumentace D.1.1 Architektonicko-stavební řešení			stavební objekt	č. kopie - paré
výkres PŮDORYS 1.PP							