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STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

NENOSNÉ PŘÍČKY
PLYNOSILIKÁTOVÉ TVÁRNICE

NOVÉ OBVODOVÉ ZDIVO
DĚROVANÉ CIHLY BROUŠENÉ TL. 380MM (450-500MM)

TEPELNÁ IZOLACE STĚN
MINERÁLNÍ VATA TL. 160MM

DOZDÍVKY A NOVÉ ZDĚNÉ KCE VE STÁVAJÍCÍCH DOMECH
CPP NA MVC

TEPELNÁ IZOLACE STŘECHY- NADKROKEVNÍ SYSTÉM
MINERÁLNÍ VATA TL. 260MM (U DOSTAVBY 280MM)

TEPELNÁ IZOLACE U TERÉNU 
EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS TL.120MM

NOVÉ  ZDIVO Z PROLÉVANÝCH TVÁRNIC
ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ TL. 200mm 
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Podrobnosti viz. Kniha místností

POZNÁMKA:

- POZN 0.01- Stavební připravenost šachty výtahu pro personál bude přizpůsobena
  požadavkům dodavatele (povrchy, rozměry, požadované otvory pro dveře, dojezd a hlava výtahu,
  instalace a pod).
- POZN 0.02- Stavební připravenost šachty evakuačního výtahu bude přizpůsobena
  požadavkům dodavatele (povrchy, rozměry, požadované otvory pro dveře, dojezd a hlava výtahu,
  instalace a pod).
- POZN 0.03- Obnažené stávající zdivobude začištěno a upraveno (rovinnost) tak, aby bylo možné
  použít nopové fólie.
- POZN 0.04- Nasávání pro provětrávanou podlahu ze stávajícího sklepního okénka. PEHD trubka
  flexi neděrovaná DN100, zasekat do zdiva, zaomítnout. Odtah nad střechu ve VZT šachtě.
- POZN 0.05- Odtah z provětrávané podlahy 2 x PVC trubka DN 100, ukončená větrací hlavicí
  nad úrovní střechy.
- POZN 0.06- Prostupy skrz zdi Ø100mm, propojení provětrávané podlahy.
- POZN 0.07- Stávající jímky očistit, opravit, napojit na čerpadlo.
- POZN 0.08- Napojení rozvodů KAN kopaných z 1.np.
- POZN 0.09- Zjistit průchodnost stávajícího odvětrání suterénu. V případě průchodnosti kanálů, 
  opravit a stávající ventilátory vyměnit za nové. V případě neprůchodnosti, zazdít.

- Před zahájením stavby bude zjištěn skutečný stav překladů a jejich uložení nad otvory. 
- po odhalení nosných konstrukcí bude k jejich posouzení přizván statik. Všechna zjištěná oslabení
  nosných konstrukcí budou konzultována se statikem (dutiny, oslabení, prostupy). 
  Posílení nosných konstrukcí viz projekt statiky.
- Projektant si vyhrazuje právo na případné korektury řešení dle nálezů a skutečností zjištěných
  po zahájení stavby.
- Nedílnou součástí projektu jsou další profesní části
- Nové prostupy instalací budou koordinovány s projekty jednotlivých profesí a dle skutečného stavu
  zjištěného přímo na stavbě.
- Veškeré materiály a výrobky uvedené v dokumentaci jsou zaměnitelné za materiály a výrobky jiné,
  ale shodných nebo lepších parametrů při dodržení příslušných technických norem a předpisů i cenových
  relací po schválení investorem a hlavním projektantem.
- Všechny stavební práce budou provedeny dle TP výrobců.
- Návaznosti různých podkladů (stěn) budou přesíťkovány, aby nedocházelo k prasklinám.
- V průběhu stavby je nutná spolupráce dodavatele, investora a projektanta.
- Všechny práce budou prováděny s ohledem na předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví.

- Před zahájením prací na zateplení fasády bude proveden na vytypovaných místech průzkum zasolení
  zdiva a měření vlhkosti zdiva.
- Podklad pro zateplení fasády bude očištěn a zbaven prachu. Stávající omítka bude odtraněna
  do výšky min 0,5m nad terénem nebo dle nově zjištěných skutečností.
- Veškeré prvky, prostupující zateplením, musí být opatřeny těsnící páskou. Držáky bleskosvodů
  a dešťových svodů musí být osazeny s požadovaným odstupem od fasády. Držáky se umístí tak,
  aby byly mírně skloněny od vodorovné roviny směrem dolů, aby z nich mohla odkapávat srážková voda.
- Klempířské prvky jako jsou oplechování parapetů, říms, atik apod. budou vyrobeny s přesahem 30mm.
- Volné rohy budou opatřeny systémovými rohovými profily.
- Zateplení bude provedeno jako jednotný systém ETICS.
- Stávající nosné střešní konstrukce budou očištěny. U ploché střechy upraveny (rovinnost) tak, aby bylo
  možno položit novou parozábranu.
- Všechny rozvody a prostupy jednotlivých instalací je nutné provést dle platných ČSN z hlediska
  PBŘ stavby, bezpečnosti práce, akustických požadavků a pod.
  Prvky ukončení instalací jsou součástí projektů jednotlivých profesí.

- Barevnost, obklady, nášlapné vrstvy, svítidla a pod musí být odsouhlaseny investorem a architektem.
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