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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) druh a účel užívání odstraňované stavby: 
Stavba občanské vybavenosti sloužící jako zázemí tenisového klubu. 
 
b) stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 
Stavba zasahuje do ochranných pásem původních inženýrských sítí. Před zahájením 

výkopových prací budou budou podzemní vedení vytýčena za účasti zástupců správců 
správců TI. V době zpracování projektu není známo, že by v místě stavby byla jiná ochranná 
a bezpečnostní pásma.  

V rámci stavby je třeba dodržovat ochranná pásma jednotlivých podzemních 
inženýrských sítí. Minimální vodorovné a svislé vzdálenosti jednotlivých inženýrských sítí a 
vedení jsou definovány ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.  

 
b) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 
Severní část předmětného území je dotčena aktivní zónou záplavového území Q100 

(Lobezský potok). 
 Prakticky celé předmětné území je v zóně záplavového území Q100. 
 Jiná ochrana nemá vliv na předmětné území. 

 
c) vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv 

odstranění 
stavby na odtokové poměry: 

Jelikož se jedná o soliterní stavbu, bude mít její odstranění zanedbatelný vliv na okolní 
stavby a pozemky. V průběhu demolice bude okolí areálu zatíženo stavebním ruchem, 
zvýšenou prašností a hlukem z probíhající stavební činnosti. Nejedná se však o rozsah, který 
by měl být ke svému okolí nadměrně konfliktní. Konkrétní parametry a limity mohou být 
případně stanoveny ve správním řízení o odstranění stavby. 

V současné době jsou dešťové vody svedeny do původní jednotné kanalizace pod 
objektem. To by mělo zůstat i po demolici v rámci etapy 1. Po odstranění stavby a po 
dokončení novostavby bude dešťová voda svedena mimo splaškovou kanalizaci do vodoteče 
Lobezského potoka.  
 

d) zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní 
prostředí v případě jejich výskytu: 

V rámci průzkumných prací provedl zpracovatel stavební části prohlídku dotčených 
konstrukcí za účelem identifikace míst s možným výskytem azbestu. Žádné stopy azbestu 
nebyly nalezeny.  

V případě zjištění jakýchkoliv jiných nebezpečných látek v průběhu provádění prací 
bude upraven i technologický postup provádění bouracích prací dodavatelem. 

 
e) požadavky na kácení dřevin: 
V rámci provádění bouracích prací bude provedeno i kácení maximálně čtyř 

vzrostlých jehličnanů.  
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f) věcné a časové vazby; podmiňující, vyvolané, související investice: 
Před zahájením bouracích prací je nutné vytyčení veškerých inženýrských sítí. 

B.2 Celkový popis stavby 

a) stručný popis stavebních konstrukcí nebo inženýrských objektů a jejich     
konstrukcí:  

Základy a výkopy 
Předpoklad – betonové pasy do nezámrzné hloubky. 
Opěrné stěny 
Podél tenisového kurtu č. 1 je betonová opěrná stěna.  
Svislé nosné konstrukce 
Nosné zdivo tl. 30 cm. 
Vodorovné nosné konstrukce 

 Překlady dle nosného zdiva, nad částí 1NP pravděpodobně železobetonová deska – viz 
terasa. 

Zastřešení 
Předpokládané zastřešení dřevěnými vazníky. 
Podhledy 
Zčásti plastové, zčásti z deskových materiálů. 
Podlahy 
Podlahy betonové s keramickou dlažbou. 
Omítky venkovní a úpravy povrchů venkovních 
Omítky vápenocementové štukové a malba. 
Omítka vnitřní a úpravy povrchů vnitřních 
Omítky vápenocementové štukové a malba kaolinová. Zčásti keramické obklady. 
Výplně otvorů 
Plastová okna a plastové dveře s dvojskly 
Izolace tepelné 

 Neověřeno. 
Izolace proti vodě 

 Neověřeno. 
Příčky 

            Příčky zděné. 
Zámečnická konstrukce 
Ocelové schodnicové schodiště mezi venkovním prostorem a terasou nad 1NP, 

ocelové svařované zábradlí terasy.     
Truhlářské konstrukce 
Zařízení Kuchyňky, skříňky šatní, lavičky, prosklené vitríny. 
Vnitřní dřevěné dveře hladké – jednokřídlové. 
Klempířské konstrukce 
Plechová falcovaná krytina z pozinkovaného plechu,  

 Krytiny 
 Výše uvedená plechová krytina  na části objektu + zčásti krytina z živičných šablon. 
 

b) stručný popis technických nebo technologických zařízení: 
V objektu s nenachází žádná technická a technologická zřízení. 
 
c) výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě: 
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V rámci průzkumných prací provedl zpracovatel stavební části prohlídku dotčených 
konstrukcí za účelem identifikace míst s možným výskytem azbestu. Žádné stopy azbestu 
nebyly nalezeny.  

V případě zjištění jakýchkoliv jiných nebezpečných látek v průběhu provádění prací 
bude upraven i technologický postup provádění bouracích prací dodavatelem. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  

 a) napojovací místa technické infrastruktury: 
 V rámci předcházejícího stupně projektové dokumentace – studie/návrh stavby byly 
jednotliví správci veřejných sítí technické infrastruktury osloveni s žádostí o stanoviska 
k existenci sítí. Stanoviska správců sítí jsou nedílnou součástí dokladové části tohoto stupně 
PD včetně napojovacích míst přípojek k předmětnému objektu. Trasy sítí v projektové 
dokumentaci jsou zakresleny pouze orientačně. Před zahájením stavebních prací budou trasy 
sítí vytyčeny. Předpokládaná napojovací místa sítí pro plánovanou novostavbu jsou 
v projektové dokumentaci zakreslena. 

Napojení objektu na sítě 
Dešťové vody – svedeny do jednotné kanalizace 
Splaškové vody - svedeny do jednotné kanalizace 
Vodovod – původní napojení přípojkou 
Silnoproud – původní napojení kabelem 
Plyn – původní přípojka 

  
 b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 
 Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky sítí nejsou předem exaktně známé, je 
nutné vytyčení sítí a jejich postupná identifikace dle výše uvedených parametrů. 
 
 c) způsob odpojení. 
 Předpokládaná napojovací místa pro plánovanou novostavbu jsou navržena pro 
dočasné zaslepení resp. zazátkování. 

B.4 Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby 

 a) terénní úpravy po odstranění stavby: 
 V rámci bouracích prací nedochází k dodatečným úpravám terénu. Terén zůstává dle 
původního stavu a veškeré další terénní úpravy se týkají pouze změn v rámci plánované 
novostavby. 
  
 b) použité vegetační prvky, biotechnická opatření. 

V rámci bouracích prací nejsou navrženy žádné vegetační prvky ani biotechnická 
opatření. 

B.5 Zásady organizace bouracích prací 

 a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění: 
 Staveniště bude zajištěno dodávkou elektrické energie a vody z původních vnitřních 
rozvodů předmětného objektu. Dodavatel stavby před zahájení stavebních prací smluvně 
zajistí požadovaný odběr energií a dohodne detailní způsob staveništního odběru se 
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stavebníkem, případně i s příslušným správcem sítě. V rámci dočasného napojení staveniště 
na sítě jsou navržena následující řešení:  

1. Odběr elektrické energie pro dočasný provoz tenisového klubu a provádění 
stavebních prací (bourací práce – etapa 1 + novostavba – etapa 1) – pohyblivý 
pryžový kabel H07 RN-F 4 x 2,5 mm, 

2. Dodávka vody pro dočasný provoz tenisového klubu a provádění stavebních prací 
(bourací práce – etapa 1 + novostavba – etapa 1) – potrubí PE MD 20 X 3,0 PN 
12,5.  

  
b) odvodnění staveniště: 

 Odvodnění staveniště není předmětem specifického řešení – zůstává dle původního 
stavu. 
 
 c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 
 Napojení staveniště resp. bouracích prací zůstává v rámci jednotlivých etap dle 
původního stavu.  
 
 d) vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky: 

Jelikož se jedná o soliterní stavbu, bude mít její odstranění zanedbatelný vliv na okolní 
stavby a pozemky. V průběhu demolice bude okolí areálu zatíženo stavebním ruchem, 
zvýšenou prašností a hlukem z probíhající stavební činnosti. Nejedná se však o rozsah, který 
by měl být ke svému okolí nadměrně konfliktní. Konkrétní parametry a limity mohou být 
případně stanoveny ve správním řízení o odstranění stavby. 
 
 e) ochrana okolí staveniště: 
 Ochrana okolí staveniště je zajištěna průběžným oplocením výšky 1,8 m. 
 
 f) maximální zábory: 
 Dočasné zábory staveniště pro jednotlivé etapy –  
 - etapa 1 – 1192,0 m² 
 - etapa 2 – 170,0 m² 
 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování 
stavby: 
nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich 
uložení nebo dalšího využití anebo likvidace: 
Odpad ze stavební činnosti. 

 Veškeré stavební práce budou prováděny s pomocí stavební techniky, takže dojde 
k dočasnému zatížení okolí hlukem a prachem. Na stavbě nebudou používány žádné 
karcinogenní, mutagenní ani teratogenní chemikálie. 

V průběhu provádění stavebních prací mohou dle vyhl. č. 93/2016 Sb. (KATALOG 
ODPADŮ) vzniknout následující odpady: 

15 ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, 
FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ  

15 01  - Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu). 
16 ODPADY V TOMTO KATALOGU JINAK NEURČENÉ 
16 02 - odpady z elektrického a elektronického zařízení. 
17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z 

KONTAMINOVANÝCH MÍST) 
17 01    - Beton, cihly, tašky a keramika, 
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17 02    - dřevo, sklo a plasty, 
17 03   - asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu, 
17 04   -  kovy (včetně jejich slitin), 
17 04 10*  - kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky, 
17 09  - jiné stavební a demoliční odpady, 
17 09 01*  - stavební a demoliční odpady obsahující rtuť (elekroodpad), 
20 KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ 

ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ 
SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU 

20 03 01  - Směsný komunální odpad, 
20 02 01  - biologicky rozložitelný odpad. 
 
Původce bude dle povinností uvedených v zák.č. 185/2001:  
- odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených dle vyhl. č.93/2016 Sb. 

(Katalogu odpadů),  
- vzniklé odpady které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo 

fyzické osobě k možnému využití,  
- nelze-li odpady využít, zajistit jejich zneškodnění,  
- kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných 

vlastností,  
- shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií,  
- zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím 

životní prostředí,  
- umožnit kontrolním orgánům přístup na staveniště a na vyžádání předložit 

dokumentaci a poskytovat úplné informace související s odpadovým hospodářstvím 
 

 h) ochrana životního prostředí při odstraňování stavby: 
 Jedná se především o výše uvedené nakládání s odpady. Veškeré práce musí být 
prováděny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci horninového prostředí, povrchových a 
podzemních vod. 
 

i) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů: 
Pracovníci budou vyškoleni a vybaveni ochrannými pomůckami pro provádění 

bouracích prací .  
Zadavatel (investor) i dodavatel stavby jsou povinni se řídit se ustanoveními zákona  

č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
 Dle zákona č. 309/2006 -§14 je investor (zadavatel stavby) povinen :  

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je 
zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho 
náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. 

Při provádění budou dále dodrženy požadavky nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  
Zhotovitel zajistí , aby byly splněny a dodrženy požadavky výše uvedeného předpisu :  
- Požadavky na staveniště - jsou stanoveny v příloze č. 1  
- Požadavky na provoz a práci se stroji - jsou stanoveny v příloze č. 2  
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- Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy - stanovené v příloze č. 3 
Zadavatel stavby dále zajistí :  
- Oznámení stavby OIP - Náležitosti oznámení o zahájení prací při realizaci stavby, 

které je zadavatel stavby povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce, stanoví příloha č. 4 
 
j) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby: 
Výše uvedená problematika není předmětem provádění bouracích prací. 
 
k) zásady pro dopravně inženýrská opatření. 
Dopravně inženýrské řešení není předmětem bouracích prací. Veškeré komunikace 

jsou vnitroareálové bez vlivu na veřejnou dopravu po místních komunikacích.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Domoušicích 10/2017             Vypracoval: Jiří Mőller 
 


