

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

k veřejné zakázce

*„Sokolov p.č. 2439/1 a p.č. 2531 revitalizace tenisového
areálu“ – I. etapa*

zadávané v souladu
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon) pro zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku na stavební práce

Režim zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení dle § 52 písm. a) a § 53 zákona
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Profil zadavatele	https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
Předpokládaná hodnota zakázky	7 867 416,- Kč bez DPH
Datum zahájení řízení	13.02.2019

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název:	Město Sokolov
Sídlo:	Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ/DIČ:	00259586/CZ00259586
Statutární zástupce:	Renata Oulehlová, starostka
Kontaktní osoba zadavatele:	Mgr. Jana Zdvořáková, odbor rozvoje města tel. +420 354 228 325 e-mail: jana.zdvorakova@mu-sokolov.cz

Zadavatel poskytuje na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace podané prostřednictvím systému EZAK dne 15.02.2019 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Dotaz:

Dotaz 1

V zadávací dokumentaci se píše:

Jedná se o realizaci pouze I. etapy – viz pouze aktuální položky ve výkaze výměr k nacenění (projektová dokumentace včetně stanovisek a povolení je vypracována souhrnně pro celou revitalizaci tenisového areálu).

Ve výkazu výměr jsou položky i pro etapu 2, viz obrázek níže. Mají být položky pro etapu 2 zůstat bez ocenění? Prosím o upřesnění.

S1: Etapa 1	565
SO 01: Demolice původního objektu	21
SO 02: Novostavba zázemí tenisového kurtu a sklady	391
SO 03: Terénní úpravy okolí objektu	53
SO 04: Oplocení	11
SO 05: Napojení na kanalizaci přeložka kanalizace	19
SO 06: Napojení na vodovod, přeložka vodovodu	23
SO 07: Napojení na plyn, přeložka plynu	37
SO 08: Přípojka a přeložka silnoproudu	10
S2: Etapa 2	142
SO 09: Revitalizace tenisových kurtů	64
SO 10: Nafukovací hala	11
SO 11: Nakládání s dešťovou vodou	67
Celkem (bez DPH)	-

Dotaz 2

Ve výkazu výměr v části DO 02 Dočasné konstrukce jsou v oddíle 099 Přesun hmot HSV tyto položky:

099: Přesun hmot HSV		-
17.	SP 997006512 Vodorné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t 995,265 -
Přímý popis: Vodorné doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km		
18.	SP 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t 9 952,650 -
Přímý popis: Vodorné doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek v ceně za každý další 1 km		
19.	SP 997002611 Nakládání suti a vyburaných hmot	t 995,265 -
Přímý popis: Nakládání suti a vyburaných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění		

Výše uvedené položky jsou úplně stejné jako položky v části DO 01 Demolice. Stejně jsou i výměry u těchto položek.

Není možné mít úplně stejné výměry jako u části DO 01 Demolice. V tomto oddíle ani není tolik suti. Suť je pouze u položky č.11 a to ve výši 85,2tuny.

Prosím tedy o zaslání upraveného výkazu výměr.

Odpověď:

Dobrý den,

Dotaz 1


Ano, položky ve výkazu výměr, vztahující se k druhé etapě, zůstanou nevyplněny – bez ocenění (buňky pro tyto položky jsou neaktivní – ani není umožněno je vyplňovat).

Dotaz 2

Zadavatel děkuje za upozornění – provedena oprava ve výkazu výměr.

Přílohy: Výkaz výměr (opravený)

V Sokolově, dne 27.02.2019

<u>Zadavatel:</u> MĚSTO SOKOLOV Rokycanova 1929 356 01 Sokolov	<u>Podpis:</u>  Renata Oulehlová, starostka
--	---

