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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 
Název stavby : Regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard – 2. etapa, k.ú. Sokolov 
 
Místo stavby : k.ú. Sokolov 
 
Obec  : město Sokolov  
 
Stavební úřad : MÚ Sokolov 
 
Stavebník   : Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov, IČ 00259586 
 
Projektant  : Ing. Petr Ontko, Závodu míru 1861, 356 01 Sokolov, IČ 64371930,  
 ČKAIT 0300965 
 
 

2. ÚDAJE O VSTUPNÍCH PODKLADECH 
 
Při návrhu změny využití jsme vycházeli z těchto podkladů: 

 digitální technické mapy města, 

 zaměření výškopisu a polohopisu (Ing. Jiří Pánek, 05/2018). 
 
Dále jsme vycházeli ze zákonných a technických předpisů: 

 stavební zákon č. 183/2006 Sb., 

 zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, 

 zákona č.114/1992 Sb. o ochraně krajiny a přírody, 

 zákon č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zákona č.13/1997 Sb. o 
pozemních komunikacích, 

 vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, 

 vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu, 

 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci, 

 a z dalších platných právních a technických předpisů.  
 
 

3. ÚDAJE O ÚZEMÍ 
 
 

3.1. ROZSAH ÚZEMÍ  
 
Stavbou dotčené území se nachází v katastrálním území Sokolov, ve správním území města 
Sokolov v Karlovarském kraji.  
 
Celková výměra řešeného území činí 6,5 ha. Dílčí členění viz kap. B.1.1. 
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3.2. ÚDAJE O ZVLÁŠTNÍ OCHRANĚ ÚZEMÍ  
 
Řešené území není předmětem ochrany z hlediska památkové péče, ZCHÚ a není zde 
vymezeno záplavové území.  
 
 

3.3. ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ-PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 
 
Navrhovaný záměr je v souladu s platnou ÚPD města Sokolova. Plocha Pod hřbitovem je podle 
územního vymezena pro rozšíření městského hřbitova (funkční plochy OH1 a OH2). Plochy Nad 
silnicí, resp. Sídliště jsou územním plánem vymezeny pro veřejné prostranství – zeleň (plochy 
VZ), resp. pro kolektivní bydlení (plochy BK). Navržené výsadby respektují případné rozšíření 
hřbitova. 
 
 

3.4. OBECNÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU  
 
Navrhovaný záměr nepředstavuje stavbu dle stavebního zákona a nejsou na ní kladeny 
požadavky podle zákonných předpisů. 
 
 

3.5. SEZNAM PODMIŇUJÍCÍCH INVESTIC 
 
Navrhovaný záměr neklade požadavky na související a podmiňující investice. 
 
 

3.6. SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ 
 
Tab. 1 - Informace o dotčených pozemcích 
Pozemek 

p.č. 
Vlastník Druh pozemku Výměra 

pozemku 
Plocha 

2012/1 Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov Ostatní plocha – jiná pl. 23252 Pod hřbitovem 

2067 Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov Ostatní plocha – neplodná pl. 404 Pod hřbitovem 

2068/1 Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov Ostatní plocha – jiná pl. 1564 Pod hřbitovem 

2069 Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov Trvalý travní porost 6330 Pod hřbitovem 

2070 Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov Ostatní plocha – neplodná pl. 1251 Pod hřbitovem 

2071 Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov Ostatní plocha - pohřebiště 36975 Pod hřbitovem 

2073 Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov Ostatní plocha – neplodná pl. 1397 Pod hřbitovem 

2074 Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov Trvalý travní porost 1002 Nad silnicí 

2075 Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov Trvalý travní porost 4244 Nad silnicí 

2076 Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov Trvalý travní porost 4469 Nad silnicí 

1708/6 Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov Ostatní plocha – ost.komunikace 486 Pod hřbitovem 

1725/1 Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov Ostatní plocha - zeleň 22796 Sídliště 

1725/8 Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov Ostatní plocha - zeleň 110 Sídliště 

1725/11 Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov Ostatní plocha - zeleň 45 Sídliště 

1725/13 Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov Ostatní plocha - zeleň 46 Nad silnicí 

1725/17 Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov Ostatní plocha – ost.komunikace 79 Nad silnicí 

1725/18 Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov Ostatní plocha – ost.komunikace 323 Nad silnicí 

1847 Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov Trvalý travní porost 1696 Nad silnicí 

1848 Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov Ostatní plocha – neplodná pl. 1732 Nad silnicí 

1849 Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov Ostatní plocha – ost.komunikace 2357 Pod 
hřbitovem, 
Nad silnicí 
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4. ÚDAJE O STAVBĚ 
 

DRUH A ÚČEL STAVBY 
 
Navrhovaný záměr nepředstavuje změny v území ve smyslu § 2 odst. 1, písm. a) stavebního 
zákona č.183/2006 Sb. a realizace jednotlivých objektů nevyžaduje povolení ani souhlas 
stavebního úřadu, neboť se nejedná o stavby dle §2, odst. 3 zákona. Jednotlivé objekty jsou 
charakterizovány takto: 

 objekt SO 01 - Příprava území představuje odstraňování vybraných dřevin rostoucích 
mimo pozemky plnících funkci lesa za účelem vytvoření základní kostry dlouhodobě 
udržitelného porostu,  

 objekt SO 02 – Ošetření dřevin představuje návrh zásahů na vybraných stromech za 
účelem obnovy a zachování jejich estetických a ekologických funkcí včetně zajištění 
provozní bezpečnosti, 

 objekt SO 03 - Výsadby dřevin představuje návrh výsadeb dřevin, který doplní 
vytvořenou kostru porostu.  

 
Základním účelem stavby je posílit: 

 biodiverzitu sídelní krajiny centrální části města, 

 ekologickou stabilitu porostu v minulosti postiženého naprostou absencí údržby,  

 obnovu funkčních ploch sídelní zeleně, zlepšujících kvalitu života obyvatel, 

 stávající zelený prstenec okolo města, 

 celkovou hodnotu urbanizované kulturní krajiny zájmového území. 
 

KAPACITA STAVBY 
 
Celková výměra řešeného území a kapacity ostatních objektů jsou uvedeny v tabulce č. 2.  
 
Tab. 2 - Kapacita záměru 

Objekt Kapacita 
Celková výměra řešeného území 6,50 ha 

SO 01 - Příprava území Kácení stromů  obvod kmene > 80cm – 217 ks 
Kácení stromů obvod kmene < 80cm – 158 ks 
Odstranění náletů a křovin – 3365 m

2
  

SO 02 – Ošetření dřevin Stromy - 49 ks 
Keře – 310 m

2
 

SO 03 - Výsadby dřevin  výsadby stromů – 109 ks 
výsadby keřů – 424 ks  
založení trávníku – 9490 m

2
  

 
NÁKLADY STAVBY 
 
2200 tis. Kč  
 
 

5. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY  
 
Stavba bude členěna na samostatné inženýrské objekty: 

 SO 01 - Příprava území 

 SO 02 – Ošetření dřevin 

 SO 03 – Výsadby dřevin  
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 

1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 
 

1.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 
 

1.1.1. VŠEOBECNÝ POPIS ÚZEMÍ 
 

Širší zájmové území formálně označované jako Městská hora (historicky Haarberg) se nachází 
v intravilánu města a z východní strany navazuje na rozšířené městské centrum. Území vytváří 
přirozenou spojnici mezi centrem města a sídlištní zástavbou Michal.   
 
Vlastní řešené území představuje z části severovýchodní svah Městské hory, který se 
východním směrem narovnává a přechází postupně do ploššího území Sídliště. Západní okraj 
řešeného území je definován tzv. Hřbitovní pěšinou, která byla součástí 1. etapy úpravy 
lesoparku pod rozhlednou Hard. Severní hranice území je vymezena významnou místní 
komunikací ul. K. H. Borovského a jižní okraj je z části tvořen zdí nového hřbitova a z části 
místní komunikací ul. Heyrovského.  
 
Zájmové území je rozdělena dle charakteru na tři dílčí plochy: 

 Pod hřbitovem – 2,41 ha 

 Nad silnicí – 1,47 ha 

 Sídliště 2,62 ha. 
 

POD HŘBITOVEM 
 
Z hlediska regenerace sídelní zeleně nejvýznamnější část řešeného území tvoří plocha Pod 
hřbitovem s výměrou 2,41 ha. Svažitý terén plochy je v dvou třetinách rozdělen po horizontále 
terénním zlomem na větší jižní část plochy a menší severní část plochy, která navazuje na ul. K. 
H. Borovského. 
 
Větší – jižní část plochy představuje starý hřbitov a tato část plochy je charakterizována 
fragmenty původních ortogonálních výsadeb z počátku minulého století s volnými hrobovými 
plochami dnes již obsazenými nálety letitých vrb a javorů. Foto č.1 a 3 - příloha č.1. Prostor je 
výrazně ovlivněn nálety nižšího stromového patra a hůře prostupný a nachází se zde řada 
zbytků náhrobků a hrobových míst.  
 
Menší - severní část plochy vykazuje rovněž znaky liniových výsadeb ve východo-západní ose, 
které přecházejí na severním okraji v přirozeně roztroušený porost. Tato část plochy téměř zcela 
pokryta zapojeným porostem vzrostlých dřevin. Vzhledem ke skutečnosti, že porost vytváří 
hustou korunu, nižší výšková patra stromů a keřů jsou téměř eliminována a plocha je proto 
dobře prostupná. Foto č.2 - příloha č.1. 
 
Při severním a východním okraji plochy probíhá zpevněná asfaltová komunikace pro pěší. Jde o 
páteřní komunikaci zajišťující spojení centrální části města se Sídlištěm Michal. Na západním 
okraji navazuje plocha na hřbitovní pěšinu a prostor lesoparku Hard 1. etapa.  
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NAD SILNICÍ 
 
Tato plocha s výměrou asi 1,47 ha je zcela pokryta porostem vzrostlých dřevin bez rysů 
liniových výsadeb. Vzhledem ke skutečnosti, že porost vytváří hustou korunu, nižší výšková 
patra stromů a keřů jsou téměř eliminována a plocha je proto dobře prostupná. Foto č.4 a 5 - 
příloha č.1. 
 
Plochou prochází průběžně v celé dílce asfaltem zpevněná páteřní komunikace pro pěší.  
 

SÍDLIŠTĚ 
 
Tato plocha s výměrou 2,62 ha představuje charakterem odlišnou funkční plochu. Terén je méně 
svažitý a stávající zeleň představují solitérní dřeviny v sídlištní zástavbě vyjma souvislého 
porostu dubů a topolů při severním okraji plochy a skupiny jasanů v blízkosti pomníku válečných 
obětí. Foto č.6 a 7 - příloha č.1. 
 
 

1.1.2. FYTOCENOLOGICKÝ POPIS ÚZEMÍ 
 
Z hlediska přírodní kategorizace lze porost z větší části charakterizovat jako městský les s 
absencí výchovných zásahů se spontánními nálety dřevin (plochy Pod hřbitovem a Nad silnicí). 
Menší část zeleně reprezentuje solitérní dřeviny v sídlištní zástavbě, resp. fragmenty liniových 
výsadeb v prostoru starého hřbitova.  
 
Z hlediska fytocenologického se na většině ploch jedná o acidofilní porost se zcela zapojeným 
stromovým patrem s druhově velmi chudým podrostem na minerálně chudých substrátech. 
Nepříznivost stanoviště se také projevuje omezeným rozvojem keřového patra, které se 
omezuje na několik oddělených většinou světlých stanovišť.  
 
Fyziognomie porostu je jednotvárná. Většinou se jedná o tmavý vysokokmenný porost, velice 
kompaktní, téměř bez volných ploch bezlesí s dominantním stromovým patrem javorů. Nižší 
výšková patra dřevin a keřů jsou téměř potlačena a omezují se výhradně na nálety a zmlazující 
dřeviny stromového patra. Z větší části jsou zde zastoupeny náletové dřeviny, vyjma starého 
hřbitova, kde se nachází fragmenty liniových výsadeb z počátku minulého století. U těchto 
liniových výsadeb lip a javorů došlo v průběhu jejich života k výraznému sesazení primárních 
korun. Tvarovací řez byl po nějakou dobu patrně pravidelně prováděn, avšak po 2. světové 
válce se od pravidelné péče ustoupilo a výsledkem jsou dnešní "sekundární" koruny s 
množstvím výhonů s podobnou dominancí bez pevných úžlabí, s množstvím defektů a velmi 
těžko odhadnutelnou statikou korunové hmoty. Vzhledem k absenci výchovných zásahů do 
porostů se zde registruje velký počet defektních stromů, tj. vícekmenů či stromů s vícečetným 
terminálem a jinak defektním větvením.  
 
Z hlediska druhové skladby je porost charakteristický dominancí javorů, která je lokálně 
narušována skupinami dubů, topolů nebo jasanů. Sporadicky jsou zastoupeny břízy a lípy. Volné 
hrobové plochy starého hřbitova jsou dnes z velké části obsazeny nálety vrby jívy a javorů.  
Keřové formace nejsou téměř zastoupeny vyjma severní části plochy Sídliště, kde evidujeme 
rozsáhlejší porost pámelníku. Roztroušeně se zde nachází také bez černý a krušina olšová. 
Bylinné patro je rovněž druhově chudé. Spíše se vyskytuje jen v omezených plochách až 
ojediněle. Větší plochy prorůstá bršlice kozí noha, na světlejších místech lipnice hajní, bika 
bělavá, kostřava ovčí, zvonek kopřivolistý, jestřábník Lachemalův. V prostoru starého hřbitova je 
hojně zastoupena netýkavka žláznatá. V sídlištní zástavbě a východně od pomníku obětí jsou 
evidovány volné travnaté plochy.  
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1.2. PROVEDENÉ PRŮZKUMY 
 
V rámci zpracování projektu byl proveden základní dendrologický průzkum. U dřevin s obvodem 
větším než 80 cm, byly zaznamenány základní stanovené parametry. U těchto stromů je v 
situaci (výkresy D.1 a D.2) a příloze č. 2 pomocí zkratek a symbolů uvedeno evidenční číslo, 
taxon, obvod kmene a v případě návrhu kácení také zdůvodnění. Celkem bylo v rámci průzkumu 
zhodnoceno cca 650 stromů a celkový počet stromů navržených ke kácení činí 217 ks. 
 
Kromě dřevin s obvodem kmene nad 80 cm je na ploše velké množství dřevin s obvodem pod 
80 cm, z nichž byly do situace zakresleny pouze vybrané dřeviny z důvodu přehlednosti. Výběr 
stromů ponechaných vycházel z principu doplnění věkové rozmanitosti, která je podstatná pro 
vytváření perspektivního lesoparku s různorodou strukturou nejen výškovou a druhovou, ale i 
věkovou. Tento výběr byl nezbytný a velmi náročný, neboť mezi hodnotnými stromy nyní roste 
velké množství náletů, které konkurují původně hodnotným stromů, jejichž zdravotní stav je 
dlouhodobě zhoršený, neboť pěstební probírky nebyly prováděny, a proto dochází k poškození 
kosterních dřevin. Přesto jsou některé náletové dřeviny záměrně zařazeny do perspektivní 
struktury budoucího lesoparku. Ke kácení jsou navrženy jednotlivé dřeviny s OK < 80 cm v 
celkovém počtu 158 ks a negativně působící zahuštěné porosty náletů s celkovou výměrou 3365 
m2. 
 
Výsledky dendrologického průzkumu jsou vyhodnoceny a použity v návrhu celkové regenerace 
a plánu nových výsadeb stromů a keřů.  
 
 

1.3. OCHRANNÁ PÁSMA 

 
V zájmovém území byla v minulosti umístěna zařízení technické infrastruktury chráněná 
ochranným pásmem. Jedná se o zařízení: 

 vodovodní řad DN 400, DN 150 - VOSS - ochranné pásmo 1,5 m, 

 podzemní a nadzemní parovod - ČEZ Teplárenská - ochranné pásmo 2,5 m, 

 podzemní vedení NN - T Mobile - ochranné pásmo 1 m, 

 podzemní kabel veřejného osvětlení VO - SOTES - ochranné pásmo 1 m, 

 podzemní telekomunikační kabel metalický - O2, ochranné pásmo 1,5 m, 

 podzemní telekomunikační kabel optický - O2, ČEZ ICT, ochranné pásmo 1,5 m, 

 podzemní telekomunikační kabel - UPC - ochranné pásmo 1,5 m. 
 
Objekt SO 01 – Příprava území řeší mimo jiné kácení stávajících stromů v řešeném území. 
Vzhledem ke skutečnosti, že u většiny kácených stromů není navrženo odstraňování pařezů, je 
vyloučeno ovlivnění zařízení stávající technické infrastruktury. Výjimkou jsou dřeviny při 
západním okraji starého hřbitova č.97, 98, 104 a 133 na okraji ochranného pásma 
telekomunikačního vedení, kde se navrhuje odstraňování pařezů frézováním. Zde musí 
zhotovitel po vytyčení postupovat s maximální opatrností. V případě dotčení ochranného pásma 
1,5 m musí být pařez odstraněn ručními prostředky. Součástí rozpočtu jsou jako rozpočtová 
rezerva práce spojené se zabezpečením podzemního vedení chráničkou. 
 
V rámci objektu SO 03 – Výsadby dřevin se navrhují výsadby stromů a keřů. Při návrhu umístění 
výsadeb se respektovala ochranná pásma stávajících inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen 
před zahájením prací zajistit jejich vytyčení a v případě prostorové kolize návrhu výsadby 
s ochrannými pásmy inženýrských sítí postupovat v součinnosti s projektantem a správcem 
inženýrské sítě a upravit plán výsadeb. U výsadeb na hranici ochranného pásma se navrhuje 
ochrana inženýrských sítí PEHD fólii proti prorůstání kořenů. Podrobnosti viz. kap. D.1.3. 
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1.4. POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU A PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ  
 
Zájmové území není dotčeno záplavovým územím. V zájmovém prostoru stoky nejsou 
evidována stará důlní díla.  
 
 

1.5. SANACE, DEMOLICE A KÁCENÍ ZELENĚ  
 
Veškeré kácené dřeviny a odstraňované křoviny se nachází na pozemcích, které neplní funkci 
lesa. Jejich kácení povolil rozhodnutím č.j. MUSO/61449/2018/OŽP/LITO ze dne 8.8.2018 MÚ 
Sokolov, OŽP.     
 
 

1.6. ZEMĚDĚLSKÝ A LESNÍ PŮDNÍ FOND  
 
Stavba nemá vliv na pozemky zemědělského půdního fondu. Pozemky plnící funkci lesa 
nebudou rovněž dotčeny.   
 
 

1.7. NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
Charakter stavby neklade nároky na nová napojení stavby na dopravní a technickou 
infrastrukturu.  
 
 

2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
 

2.1. ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 
Základním účelem stavby je posílit: 

 biodiverzitu sídelní krajiny centrální části města, 

 ekologickou stabilitu porostu v minulosti postiženého naprostou absencí údržby,  

 obnovu funkčních ploch sídelní zeleně, zlepšujících kvalitu života obyvatel, 

 stávající zelený prstenec okolo města, 

 celkovou hodnotu urbanizované kulturní krajiny zájmového území. 
 
 

2.2. URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
 
Řešené území je na plochách Pod hřbitovem a Nad silnicí koncipováno jako lesní park - 
lesopark sídelního charakteru, ne ploše Sidliště jako sídelní zeleň. Při návrhu opatření se 
vycházelo z 1. etapy regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard. Stávající kompaktní porost 
vzrostlých dřevin bude rozrušen odstraněním defektních stromů a provedením výchovných 
probírek tak, aby se vytvořila základní a stabilní kostra stávajících porostů. Nakonec budou 
provedeny výsadby stromů i skupin keřů. Vybrané perspektivní dřeviny budou ošetřeny tak, aby 
se vytvořil udržitelný a stabilní lesoparkový porost.  Ponechání vybraných dřevin s doplněním 
druhového spektra je navrženo s respektováním stávajícím podmínek (dominantní přítomnost 
javorů, nepříznivé podmínky rozvoje městského lesa apod.).  



Regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard – 2. etapa, k.ú. Sokolov 

- 10 - 

Při návrhu opatření ve funkční ploše Sídliště se respektoval odlišný charakter zeleně a návrh 
pouze zvýrazňuje stávající roztroušenou solitérní zeleň v zástavbě. Plošně významné travnaté 
plochy u pomníku budou zachovány.  
 
Vedle environmentální a urbanistické funkce posílí úprava lesoparku rovněž funkci rekreační pro 
obyvatele navazujícího sídliště. Funkční plochou Pod hřbitovem prochází zpevněná komunikace 
asfaltová pro pěší, která se na hranici s plochou Nad silnicí větví a obě cesty pokračují 
jihovýchodním směrem k navazujícímu sídlišti.  
 
 

2.3. CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ STAVBY 
 
Charakter záměru neklade nároky z hlediska provozního řešení.  
 
 

2.4. ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ  
 
Regenerace území bude mít pozitivní dopady na rekreační využití, neboť otevře větší část 
řešeného území obyvatelům města. Stávající síť komunikací pro pěší zůstane beze změny. 
Vzhledem ke skutečnosti, že podélný sklon stávajících chodníků činí 10 ÷ 15% bude vhodné 
doplnit chodníky na vstupu do řešeného území dodatkovými značkami - nevhodné pro osoby 
s omezenou schopností pohybu. 
 
 

2.5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 
Území bude po provedení změny veřejně užíváno na vlastní riziko rekreantů.  
 
 

2.6. STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
 

SO 01 – PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 
 
Stavební objekt SO 01 – Příprava území řeší nutné práce předcházející před realizací dalších 
objektů a představuje: 

 odstranění nevhodných dřevin, 

 odstranění nevhodných keřů a náletových dřevin, 

 odstranění organických zbytků dřevin, 

 odstranění antropogenních zbytků. 
 
Při návrhu kácení se vycházelo z dendrologického průzkumu řešeného území. K odstranění jsou 
navrženy výhradně dřeviny: 

 defektní, např. stromy s vícečetnými kmeny a terminály, u nichž je nižší perspektiva 
dlouhodobé udržitelnosti,  

 konkurujících si stromů, přičemž jsou upřednostněny druhově a vitálně hodnotnější 
stromy, 

 vykazující nízkou dendrologickou hodnotu z hlediska druhu a perspektivy – např. vrby a 
břízy,  

 poškozené nebo napadené chorobami, 

 kolidující s projekčním záměrem autora,  

 ohrožující jednak objekty a infrastrukturu, jednak obyvatele města.  
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K odstranění nejsou navrhovány soliterní dřeviny (vyjma dřeviny č. 712 ohrožující sousedící 
objekt), půjde výhradně kácení dřevin rostoucích v zapojeném porostu či na jeho okraji, 
případně ve větší skupině stromů. Celkově se navrhuje ke kácení 217 ks dřevin s obvodem > 80 
cm a 158 ks dřevin s obvodem < 80 cm. 
 
Součástí přípravy území bude také odstranění náletových dřevin a křovin s celkovou výměrou 
3365 m2.  
 
V neposlední řadě bude součástí objektu přípravy území sběr odpadu a jeho předání oprávněné 
osobě k odstranění.  
 

SO 02 – OŠETŘENÍ DŘEVIN 
 
Objekt řeší ošetření stávajících vybraných zpravidla významných dřevin v celkovém počtu 49 ks. 
Navrhuje se kombinace různých druhů řezů a vazeb. Dále je navrženo ošetření křovin na ploše 
310 m2. 
 

SO 03 - VÝSADBY DŘEVIN 
  
V rámci objektu budou realizována opatření s cílem posílit stabilitu stávajících porostů a doplnit 
vytvořenou kostru stávajících porostů stromů a keřů. Jsou navržena tato opatření: 

 výsadby stromů v počtu 109 ks, 

 výsadby keřů v počtu 424 ks, 

 a založení trávníku v prostoru starého hřbitova s výměrou 9490 m2.  
 
Po provedených probírkách budou do náletově vytvořeného krátkověkého porostu zasazeny 
dlouhověké kosterní dřeviny – lípa, buk s výplní krátkověkých bříz a jeřábů. Výsadby se 
zaměřují též na plodonosné dřeviny – jírovec, dub, sázené do skupin a efektivní vzhled během 
roku – dub letní, kultivarový typ javoru Acer platanoides ‚Crimson King‘. Byly navrženy též 
keřové skupiny, jež navazují na současnou cestní síť a bytové domy. Zde je kladen důraz na 
kvetoucí efekt a vytvoření souvislého porostu keře jednoho druhu s jemným habitem. 
Předzahrádky bytových domů jsou tvořeny keřovými skupinami tří druhů rostlin určené 
k volnému růstu. 
 
Vykácením náletových vrb a javorů v prostoru starého hřbitova budou v jednotlivých ramenech 
křížové formace lip vytvořeny volné plochy. V prostoru těchto ploch se nenavrhují výsadby 
dřevin, zde je navrženo pouze založení lučního trávníku.  
 
  

2.7. ZÁSADY POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 
 
Charakter záměru neklade nároky na požárně-bezpečnostní řešení stavby.  
 
 

2.8. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ  
 
Charakter záměru neklade nároky na posuzování stavby z hlediska hygieny a ochrany zdraví 
obyvatelstva. Stanovisko KHS KK. 
 
 

2.9. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ  
 
Charakter záměru nevyžaduje ochranu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí.  
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3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  
 
Charakter záměru neklade nároky na nová napojení stavby na dopravní a technickou 
infrastrukturu.  
 
 

4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 
Charakter záměru neklade nároky na nová dopravní napojení. Po dobu výstavby bude na 
krajské komunikaci obousměrně instalována výstražná dopravní značka - jiné nebezpečí (A22) 
s dodatkovou tabulkou výjezd vozidel stavby (E13). Umístění dopravního značení je zřejmé 
z výkresu č. C.3.  
 
 

5. VEGETACE A SOUVISEJÍCÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY  
 
Kácení dřevin, resp. terénní úpravy jsou podrobně řešeny v rámci objektu SO 01.  
 
 

6. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
 

6.1. POSUZOVÁNÍ VLIVU STAVEB NA ŽP  
 
Úpravy území nepodléhají zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu 
staveb na životní prostředí.  
 
 

6.2. VODA 
 
Charakter záměru vylučuje ovlivnění kvality podzemních nebo povrchových vod. V zájmovém 
území nejsou registrována ochranná pásma vodních zdrojů. Záměr je umístěn mimo záplavové 
území a nedojde o ovlivnění odtokových poměrů.  
 
 

6.3. OVZDUŠÍ A HLUK 
 
Realizace záměru bude znamenat krátkodobé nevýznamné zhoršení kvality ovzduší zvýšením 
prašnosti vlivem provozu lesnické mechanizace a silniční dopravy.  
  

Z hlediska ovlivnění okolí hlukem lze konstatovat, že pouze v průběhu realizace záměru, dojde 

ke zvýšení hladiny hluku vlivem použití lesnické mechanizace a silniční dopravy. 
 
 

6.4. ODPADY 
 
Charakter záměru vylučuje produkci významného množství odpadu. Původce odpadu, tj. 
společnost realizující záměr, je povinen dodržovat ustanovení zákona č.185/2001 Sb. o 
odpadech a především: 
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 shromažďovat odpady utříděné podle druhu a kategorie odpady dle vyhlášky č.381/2001 
Sb., 

 dodržet hierarchii nakládání s odpadem podle následující posloupnosti: 
o předcházení vzniku odpadu, 
o příprava k opětovnému využití odpadu, 
o recyklace odpadu, 
o energetické využití odpadu, 
o odstranění odpadu, 

 předat odpad oprávněné osobě ve smyslu § 12, odst. 3 zákona č.185/2001 Sb. o 
odpadech a zároveň je původce povinen ověřit, zda je tato osoba oprávněna převzít 
odpad, 

 ke kolaudačnímu řízení předložit doklady o způsobu naložení s odpady. 
 
Předpokládané množství a druhy odpadů jsou uvedeny v tabulce č. 3.  
 
Tab. 3 - Předpokládané druhy a množství vzniklých odpadů 

Kód 
odpadu 

Název odpadu Kategorie 
odpadu 

Předpokládané 
množství 

Poznámka 

160103 Pneumatiky O 0,3 t úklid černých skládek 

170107 Směsi betonu cihel a tašek O 15 t úklid černých skládek 

200301 Směsný komunální odpad O 10 t úklid černých skládek 

200307 Objemný odpad O 5 t úklid černých skládek 

 
 

6.5. PŮDA A LES 
 
Navrhovaný záměr území nebude mít dopady na pozemky ZPF a pozemky plnící funkci lesa. 
 
 

6.6. KRAJINA A ZELEŇ 
 
Navrhovaný záměr nebude mít vliv na zvlášť chráněná území, významné krajinné prvky nebo 
prvky ÚSES. Kácení dřevin rostoucích mimo lesní pozemky bylo povoleno rozhodnutím č.j. 
rozhodnutím č.j. MUSO/61449/2018/OŽP/LITO ze dne 8.8.2018 MÚ Sokolov, OŽP.    
V zájmovém území není evidován výskyt zvlášť chráněných druhů živočichů a rostlin.  
 
 

7. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  
 
 

7.1. POTŘEBA HMOT A ENERGIÍ  
 
V tabulce č. 4 jsou souhrnně uvedeny požadavky na zásobování stavby hmotami a energiemi.  
 

Tab. 4 – Potřeba surovin a energií 
Komodita Množství Způsob zásobování 

kusový stavební materiál 10 t silniční doprava 

písek, zemina 350 t silniční doprava 

elektrická energie - mobilní agregát 

Voda - dovoz 
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7.2. ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 
 
Vzhledem k charakteru záměru, který vylučuje provádění hlubokých rýh a odkopávek, není 
nutné řešit odvodnění staveniště.  
 
 

7.3. NAPOJENÍ STAVBY NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 
 
Během realizace záměru bude staveniště přístupné po stávajících místních komunikacích. Na 
severním okraji bude staveniště napojeno na krajskou komunikaci ul. K. H. Borovského 
prostřednictvím dvou stávajících sjezdů. Z jižní strany bude staveniště přístupné po neveřejné 
komunikaci – hřbitovní pěšině, která ústí do ul. Hornická.  
 
Po dobu výstavby bude na krajské komunikaci obousměrně instalována výstražná dopravní 
značka - jiné nebezpečí (A22) s dodatkovou tabulkou výjezd vozidel stavby (E13). Umístění 
dopravního značení je zřejmé z výkresu č. C.3.  
 
K návozu sazebního materiálu, zúrodnitelné zeminy a k odvozu vytěžené dřevní hmoty budou 
využity nákladní vozidla s nosností do 7,5 t. V tabulce č. 5 je uvedeno množství 
transportovaného materiálu.  
 
Tab. 5 – Transport hmot 

Hmota Odvoz K.H. 
Borovského 

Návoz K.H 
Borovského 

Návoz  
Hornická 

kusový stavební materiál - 10 t  

štěrky, písek - 20 t  

Zúrodnitelná zemina  - 300 t 

dřevní hmota 150 t -  

Odpad 15 t -  

 
Odvoz vytěžené dřevní hmoty ze skládky dřeva na skládku dřeva v areálu SOTES, resp. odvoz 
odpadu na skládku Tisová bude probíhat po trase ul. K.H. Borovského → Rokycanova → 
Chebská. 
 
Poznámka – pro transport materiálu v prostoru starého hřbitova musí zhotovitel používat 
výhradně ruční motorový dumper na pásovém podvozku nebo pásový Bobcat tak, aby nedošlo 
k poškození starých hrobových míst. 
 
 

7.4. VLIV STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY A OCHRANA OKOLÍ 
 
Dodavatel stavby je povinen zabezpečit staveniště a výkopy podle nařízení vlády č. 591/2006 
Sb.. Podrobnosti jsou uvedeny v kap. B.7.8. 
 
Realizace stavby sebou ponese doprovodné negativní efekty: 

 zvýšený hluk a prašnost, 

 znečištění komunikací, 

 a dočasné omezení využití území obyvateli.  
 

Nápravná opatření pro minimalizaci shora uvedených negativních vlivů: 

 pravidelné čištění komunikace dle potřeby, 

 pravidelné skrápění komunikace dle potřeby, 

 organizace provádění stavby s důrazem na provádění stavebních prací v pracovních 
dnech.  
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SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A SOUSEDNÍ OBJEKTY 
   
V zájmovém území byla v minulosti umístěna zařízení technické infrastruktury chráněná 
ochranným pásmem. Jedná se o zařízení: 

 vodovodní řad DN 400, DN 150 - VOSS - ochranné pásmo 1,5 m, 

 podzemní a nadzemní parovod - ČEZ Teplárenská - ochranné pásmo 2,5 m, 

 podzemní vedení NN - T Mobile - ochranné pásmo 1 m, 

 podzemní kabel veřejného osvětlení VO - SOTES - ochranné pásmo 1 m, 

 podzemní telekomunikační kabel metalický - O2, ochranné pásmo 1,5 m, 

 podzemní telekomunikační kabel optický - O2, ochranné pásmo 1,5 m, 

 podzemní telekomunikační kabel - UPC - ochranné pásmo 1,5 m, 
 
Grafické znázornění vedení technické infrastruktury viz výkres situace výsadeb č. D.3 a D.4.   
Dodavatel stavby je povinen dodržovat následující obecné zásady pro práci v ochranných 
pásmech podzemních vedení technické infrastruktury: 

 před zahájením prací zajistit vytyčení pracovníky správce zařízení, 

 v místě křížení a souběhu bude nutné polohu a hloubku zařízení ověřovat ručně 
kopanými sondami, 

 v místě křížení a souběhu musí být zařízení technické infrastruktury označené kolíky a 
informačními tabulkami, 

 při provádění stavby je dodavatel povinen zajistit ochranu zařízení v místě přejezdu,  

 oznámit zahájení prací správci zařízení, 

 výkopové práce provádět ručními prostředky, 

 obnažené zařízení zajistit proti poškození, 

 neměnit výškové ani polohové umístění zařízení, 

 před zásypem výkopové rýhy zajistit převzetí výkopu pracovníkem správce zařízení,  

 a dodržovat další podmínky dané ve stanovisku správce zařízení (viz dokladová část E.).  

 
Objekt SO 01 – Příprava území řeší mimo jiné kácení stávajících stromů v řešeném území. 
Vzhledem ke skutečnosti, že u většiny kácených stromů není navrženo odstraňování pařezů, je 
vyloučeno ovlivnění zařízení stávající technické infrastruktury. Výjimkou jsou dřeviny při 
západním okraji starého hřbitova č.97, 98, 104 a 133 na okraji ochranného pásma 
telekomunikačního vedení, kde se navrhuje odstraňování pařezů frézováním. Zde musí 
zhotovitel po vytyčení postupovat s maximální opatrností. V případě dotčení ochranného pásma 
1,5 m musí být pařez odstraněn ručními prostředky. Součástí rozpočtu jsou jako rozpočtová 
rezerva práce spojené se zabezpečením podzemního vedení chráničkou. 
 
V rámci objektu SO 03 – Výsadby dřevin se navrhují výsadby stromů a keřů. Při návrhu umístění 
výsadeb se respektovala ochranná pásma stávajících inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen 
před zahájením prací zajistit jejich vytyčení a v případě prostorové kolize návrhu výsadby 
s ochrannými pásmy inženýrských sítí postupovat v součinnosti s projektantem a správcem 
inženýrské sítě a upravit plán výsadeb. U výsadeb na hranici ochranného pásma se navrhuje 
ochrana inženýrských sítí PEHD fólii proti prorůstání kořenů. Podrobnosti viz. kap. D.1.3. 

 
Mimořádnou pozornost musí dodavatel stavby věnovat kácení v blízkosti nadzemních částí 
parovodu a sousedících objektů. Vybrané dřeviny (č. 78, 103, 183, 278, 279, 273 a 550) 
ohrožující objekty nebo s přihlédnutím k jejich velikosti budou káceny postupným způsobem 
horolezecky od koruny stromu tak, aby nedošlo k poškození objektů.  
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7.5. ZÁBORY STAVENIŠTĚ 
 
ROZSAH STAVENIŠTĚ 
 
Celková výměra staveniště a bude činit 6,5 ha. Staveniště představuje vlastní pracovní prostor 
úpravy území. Hranice a objekty staveniště jsou znázorněny ve výkrese č. C.3.  
 

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
Sociální zařízení staveniště bude tvořit: 

 WC, 

 kancelář dodavatele stavby, 

 a denní místnost. 
 
Na severovýchodním okraji staveniště na ploše č. 1 budou umístěny kontejnerové buňky - 
kancelář dodavatele stavby a denní místnost zaměstnanců. Vně buňky bude instalováno 
chemické WC.  
 

PROVOZNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

 
Provozní zařízení staveniště: 

 skládka materiálu volná kombinované se skládkou dřeva, 

 skládka dřeva, 

 deponie zeminy. 
 

SKLÁDKA MATERIÁLU VOLNÁ SE SKLÁDKOU DŘEVA - PLOCHA 2A ÷ 2E 
 
V prostoru rozsáhlého staveniště je navrženo 5 skládek dřeva 2A ÷ 2E, které budou sloužit 
k dočasnému uložení vytěženého dřeva před jeho transportem na trvalo skládku dřeva v areálu 
SOTES.  
 
DEPONIE ZEMINY 
 
Na jižním okraji starého hřbitova je navržena deponie zeminy pro uložení 200 m3 zeminy pro 
úpravy plochy před založením trávníku.  
 
Poznámka: Po dokončení stavby uvede zhotovitel plochy dotčené objekty zařízení staveniště do 
původního stavu. 
 
 

7.6. PRODUKOVANÉ ODPADY 
 
Charakter stavby vylučuje produkci významného množství odpadu. Nakládání s odpady  a jejich 
množství je uvedeno v kapitole B.6.4.  
 
 

7.7. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
 

VODA 
 
Z hlediska postupu při řešení havárie na staveništi řeší dodavatel stavby vzniklou havárii jako: 

 havárii menšího rozsahu, kdy je možné uniklou závadnou látku ruční manipulací např. 
lopatou přemístit do sběrné nádoby, 
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 nebo havárii většího rozsahu, kdy se jeví nereálné uniklou látku ruční manipulací 
přemístit do sběrné nádoby, či kdy je to zcela vyloučeno. 

  
Podle § 41 zákona č. 254/2001 Sb., „o vodách“ je ten, kdo způsobil havárii  (dále jen „původce 
havárie“) nebo ten, kdo ji první zjistí (zpravidla pracovník dodavatele stavby) povinen učinit v 
případě HAVÁRIE MENŠÍHO ROZSAHU úkony v následujícím pořadí: 
a) bezprostřední opatření k odstraňování příčin havárie, zejména: 

 zamezení dalšímu úniku závadné látky z mechanizace, pokud to její technický stav 
umožňuje,    

 zabránění škodlivým následkům havárie nebo alespoň jejich zmírnění tak, aby byly co 
nejmenší, 

b) hlášení havárie stavbyvedoucímu dodavatele stavby, 
c) bezprostřední opatření ke zneškodňování havárie a odstraňování následků havárie: 

 zamezení možnosti vzniku požáru nebo výbuchu závadné látky, 

 zajištění sběrné nádoby, 

 zásyp závadné látky sorpčním granulátem, následné přemístění odpadu a znečištěné 
zeminy do sběrné nádoby a konečný úklid plochy, 

 předání odpadu oprávněné osobě ve smyslu zákona č.185/2001 Sb. o odpadech, 
d) dokumentování havárie provedením zápisu do stavebního deníku o způsobu zneškodnění 
havárie a odstranění jejích následků. 
 
V případě výskytu HAVÁRIE VĚTŠÍHO ROZSAHU je pracovník dodavatele stavby povinen 
učinit tyto úkony v následujícím pořadí:  
a) bezprostřední opatření k odstraňování příčin havárie, zejména: 

 zamezení dalšímu úniku závadné látky z mechanizace, pokud to její technický stav 
umožňuje,   

 zabránění škodlivým následkům havárie  nebo  alespoň jejich zmírnění tak, aby byly co 
nejmenší, 

b) hlášení havárie: 

 hlavnímu stavbyvedoucímu dodavatele stavby, 

 Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje (tel. 150, 112), 

 MÚ Sokolov, odboru životního prostředí (tel. 352 370 458) 

 Vodohospodářskému dispečinku Povodí Ohře s.p. (tel. 474 624 264),  
c) bezprostřední opatření ke zneškodňování havárie a odstraňování následků havárie: 

 zamezení možnosti vzniku požáru nebo výbuchu závadné látky, 

 zajištění dozoru do doby odstranění uniklé závadné látky, 

 zajištění mechanizace a náhradních sběrných nádob,  

 zásyp závadné látky sorpčním granulátem a jeho přemístění včetně znečištěné zeminy 
do sběrných nádob pomocí mechanizace a následný úklid území, případně instalace 
sorpčních hadů na hladině toku, 

 provedení sanačních opatření a monitorování jednotlivých složek, návrh sanačních 
opatření zpracovává oprávněná osoba, 

 předání odpadu oprávněné osobě ve smyslu zákona č.185/2001 Sb. o odpadech, 

 dokumentování havárie po jejím zneškodnění ve stavebním deníku a formou písemného 
záznamu k události, sepsaného dotčenými orgány státní správy (MÚ Sokolov - OŽP, 
Policie ČR), který musí obsahovat minimálně tyto údaje:  

o místo úniku, 
o čas, kdy byl únik zpozorován a kdy vznikl, 
o kdo únik zjistil a komu byl hlášen, 
o příčiny havarijního úniku, 
o druh a množství uniklé látky, 
o rozsah znečištění, 
o popis a rozsah škod, 
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o záznam o prvním zásahu (fyzické nebo právnické osoby) technická a organizační 
opatření, 

o průběh havárie a provedená opatření, 
o rozhodnutí o následných opatřeních k preventivnímu vyloučení stejných nebo 

obdobných havárií a odstranění jejích následků. 
 
V případě zásahu Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje jsou pracovníci 
dodavatele stavby povinni respektovat pokyny velitele zásahu. 
 

OVZDUŠÍ A HLUK 
 
Aby byla minimalizována zvýšená prašnost a hladina hluku vlivem provádění stavby je dodavatel 
stavby povinen: 

 provádět pravidelně kropení povrchu komunikace, 

 zamezovat nadbytečnému vynášení zeminy na místní komunikaci, 

 provádět pravidelně úklid místní komunikace, 

 provádět stavební práce v pracovních dnech. 
 

KRAJINA A PŘÍRODA 
 
Dodavatel stavby je povinen, v případě výskytu chráněného živočišného či rostlinného druhu, 
oznámit tuto skutečnost odboru životního prostředí MÚ Sokolov. 
 
Kácení a ošetření dřevin může provádět pouze kvalifikovaná osoba tak, aby nedošlo ke 
zbytečným škodám na zachovaných dřevinách.  
 
 

7.8. ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ  
 
OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PRACOVNÍKŮ 
 
V průběhu výstavby je dodavatel stavby povinen dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. upravující požadavky 
na bezpečnost práce na staveništích a zvláště upozorňujeme na povinnost dodavatele stavby 
dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbě, jimiž 
jsou: 

 udržování pořádku a čistoty na staveništi, 

 uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 

 umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a 
pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 

 zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 

 předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 

 provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném 
provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s 
cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu 
zdraví, 

 splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na 
staveništi, 

 určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a 
materiálů, 

 splnění podmínek pro odstraňování a odvoz ostatních a nebezpečných odpadů, 

 přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného 
postupu prací, 
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 předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím 
zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi, 

 zajištění spolupráce s jinými osobami, 

 předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v 
jeho těsné blízkosti, 

 vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi,  

 přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti 
vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví. 

 
Zadavatel stavby je také ve smyslu zákona č.309/2006 Sb. povinen: 

 určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví, budou-li naplněna ustanovení § 14 a § 
15 zákona č.309/2006 Sb., 

 zajistit zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví pro práce a činnosti vystavující 
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví.  

 
V průběhu realizace stavby budou prováděny tyto práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života: 

 práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m (kácení 
postupné v blízkosti objektů, 

 práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 
technického vybavení. 

 
OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST TŘETÍCH OSOB  
 
Staveniště a výkopy musí být zabezpečeny podle přílohy č.1 NV č. 591/2006 Sb.. S přihlédnutím 
k velkému rozsahu staveniště a značnému počtu kácených vzrostlých stromů musí dodavatel 
stavby věnovat mimořádnou pozornost: 

 zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob,  

 zajištění označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené 
viditelnosti,  

 a pravidelné kontrole zabezpečení a označení staveniště. 
 
 

7.9. ČASOVÝ POSTUP VÝSTAVBY 
 
Tab. 6 - Předpokládaný harmonogram provádění prací 

Objekt Stavební část 

Měsíc 

08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 
SO 01  Kácení dřevin    X X X X X   

SO 02  Ošetření dřevin    X X X X X   

SO 03  Výsadby dřevin        X X  

SO 03  Založení trávníku         X X 
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C. SITUACE 
 
Výkres č. C.1 - Situace širších vztahů úpravy území 
Výkres č. C.2 - Koordinační situace úpravy území na podkladu katastrální mapy 
Výkres č. C.3 - Situace organizace výstavby 
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D. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 
 
 

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
Stavba bude členěna na samostatné inženýrské objekty: 

 SO 01 - Příprava území 

 SO 02 - Ošetření dřevin 

 SO 03 - Výsadby dřevin  
 
 

1.1. SO 01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 
 
Před zahájením prací spojených s realizací stavby bude nutné zajistit: 

 realizaci objektů zařízení staveniště, 

 instalaci přechodného dopravního značení dle schválených dopravně-inženýrských 
opatření,  

 zabezpečení a označení staveniště dle zásad uvedených v kap. B.7.8, 

 vytyčení a označení zařízení technické infrastruktury, 

 ochranu vybraných dřevin bedněním (viz výkresy č. D.1 ÷ D.2).  
 
Stavební objekt SO 01 – Příprava území řeší nutné přípravné práce před realizací dalších 
objektů a představuje: 

 odstranění nevhodných dřevin, 

 odstranění nevhodných keřů a náletových dřevin, 

 odstranění organických zbytků dřevin, 

 a odstranění antropogenních zbytků, 
 
Při návrhu kácení se vycházelo z dendrologického průzkumu řešeného území. K odstranění jsou 
navrženy výhradně dřeviny: 

 defektní, např. stromy s vícečetnými kmeny a terminály, u nichž je nižší perspektiva 
dlouhodobé udržitelnosti,  

 konkurujících si stromů, přičemž jsou upřednostněny druhově a vitálně hodnotnější 
stromy, 

 vykazující nízkou dendrologickou hodnotu z hlediska druhu a perspektivy – např. vrby a 
břízy,  

 poškozené nebo napadené chorobami, 

 kolidující s projekčním záměrem autora,  

 ohrožující jednak objekty a infrastrukturu, jednak obyvatele města.  
 

K odstranění nejsou navrhovány soliterní dřeviny (vyjma dřeviny č. 712 ohrožující sousedící 
objekt), půjde výhradně o kácení dřevin rostoucích v zapojeném porostu či na jeho okraji, 
případně ve větší skupině stromů. Celkově se navrhuje ke kácení 217 ks dřevin s obvodem > 80 
cm a 158 ks dřevin s obvodem < 80 cm. Situace kácení viz výkresy č. D.1 a D.2. Zásady pro 
kácení dřevin viz tabulka č. 7. 
 
Pařezy v prostoru starého hřbitova budou odstraněny frézováním (pařezy stromů > 80 cm 
navržené k odstranění frézováním viz příloha č. 2).  
 
Součástí přípravy území bude také odstranění náletových dřevin a křovin s celkovou výměrou 
3365 m2. Z větší částí jde o nálety javorů, vrb a také porosty invazivních rostlin v prostoru 
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starého hřbitova s výměrou 2290 m2. Na ploše Sídliště je navržena redukce rozsáhlé formace 
pámelníku s výměrou 75 m2.  
 
Mimořádnou pozornost musí dodavatel stavby věnovat kácení v blízkosti nadzemních částí 
parovodu a sousedících objektů. Vybrané dřeviny (č. 183, 278, 279, 273 a 550) ohrožující 
objekty nebo s přihlédnutím k jejich velikosti budou káceny postupným způsobem horolezecky 
od koruny stromu tak, aby nedošlo k poškození objektů.  
 
Tab. 7 - Zásady pro odstraňování dřevin  
těžba a odvětvování 
dřevin 
 

- dřeviny s obvodem > 80 cm určené k odstranění jsou všechny znázorněny ve výkrese č. D.1 
a D.2 a v příloze č. 2, v terénu jsou označeny barevnou značkou  

- dřeviny s obvodem < 80 cm určené k odstranění jsou v terénu označeny barevnou značkou, 
ve výkresu č. D.1 a D.2 jsou vyznačeny jen vybrané dřeviny < 80 cm obvodu 

- ve výkresu č. D.1 a D.2 jsou vyznačeny také dřeviny vybrané ponechávané s obvodem < 80 
cm 

- ke kácení použít ruční jednomužné motorová pily, vzhledem ke sklonu terénu nelze využít 
probírkové technologie harvestoru 

- většina dřevin bude kácena volně, pouze vybrané dřeviny ohrožující objekty a vybrané 
dřeviny vyšší dendrologické hodnoty budou káceny postupným způsobem horolezecky od 
koruny   

- minimalizovat poškození ponechávaných dřevin, případné odření stromu ošetřit sanačním 
nátěrem 

sortimentace dřevin - pouze listnaté dřeviny 
- dřevo upravovat na výřezy délky 2, 3 a 4 m 

přibližování a odvoz 
dřevin na odvozové místo 

- severní část plochy Pod hřbitovem - využít traktoru a malé vyvážecí soupravy např. Valtra 
s odvozem na skládku dřeva 2B, odvoz na SOTES provádět jen prostřednictvím nákladního 
automobilu do 7,5 t,  

- jižní část plochy Pod hřbitovem (prostor starého hřbitova) - využít přibližování koňmo nebo 
tzv. železným koněm na meziskládku na okraj hrobových míst a následně malé vyvážecí 
soupravy s odvozem na skládku dřeva 2A, odvoz vývoz provádět jen prostřednictvím 
nákladního automobilu do 7,5 t, aby nebyla poškozena hřbitovní zeď 

- západní část plochy Nad silnicí - využít traktoru a malé vyvážecí soupravy např. Valtra 
s odvozem na skládku dřeva 2B a 2C 

- východní část plochy Nad silnicí - využít traktoru a malé vyvážecí soupravy např. Valtra 
s odvozem na skládku dřeva 2D a 2E 

- SZ část plochy Sídliště  - využít traktoru a malé vyvážecí soupravy např. Valtra s odvozem 
na skládku dřeva 2C 

- střední a východní část plochy Sídliště  - využít traktoru a malé vyvážecí soupravy např. 
Valtra s odvozem na skládku dřeva 2E 

výřez náletu a keřů - použít ruční jednomužnou motorovou pilu a odpovídající křovinořez dle průměru kmene 
- nálety dřevin budou odstraňovány zcela na celkové výměře 3365 m

2
 

přibližování klestu  - ruční snášení klestu z odvětvených dřevin a vyřezaných keřů na meziskládky 

odvoz klestu na odvozní 
místo 

- dtto odvoz dřevin 
 

odstranění pařezů dřevin a 
náletů 

- vybrané pařezy (viz příloha č.2) stromů s průměrem kmenu obvodem Ø > 25 cm budou 
odstraňovány frézováním  – 50 ks (stromy jsou označeny v příloze č.2)  

- všechny pařezy stromů s průměrem kmenu 10 cm < Ø < 25 cm v prostoru starého hřbitova 
budou odstraňovány frézováním – 80 ks, 

- pařezy v prostoru souvislého porostu ponechat a ošetřit proti zmlazování herbicidem  
- pařízky náletů ošetřit proti zmlazování herbicidem 
- v prostoru starého hřbitova použít pouze ručně vedenou kolovou anebo malou pásovou 

pařezovou frézu 
- upozornění – před zahájením prací je zhotovitel povinen zajistit vytyčení inženýrských sítí, 

umístění sítí znázorněné ve výkrese D.1 a D.2 je nutné brát jako orientační 

odstranění organických 
zbytků dřevin 

- provést ruční sběr kořenů 

Poznámka: Dřeviny navržené k odstranění jsou vyznačeny v terénu barevnou značkou a graficky 
znázorněny v situaci přípravy území. Vzhledem k vysokému počtu dřevin jsou v situaci znázorněny pouze 
kácené dřeviny nad 80 cm obvodu a pouze vybrané kácené dřeviny do 80 cm.  

 
Vzhledem ke skutečnosti, že u většiny kácených stromů není navrženo odstraňování pařezů, je 
vyloučeno ovlivnění zařízení stávající technické infrastruktury. Výjimkou jsou dřeviny při 
západním okraji starého hřbitova č.97, 98, 104 a 133 na okraji ochranného pásma 
telekomunikačního vedení, kde se navrhuje odstraňování pařezů frézováním. Zde musí 
zhotovitel po vytyčení postupovat s maximální opatrností. V případě dotčení ochranného pásma 
1,5 m musí být pařez odstraněn ručními prostředky. Součástí rozpočtu jsou jako rozpočtová 
rezerva práce spojené se zabezpečením podzemního vedení chráničkou a ochrannou fólií. 
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V tabulce č. 8 je uvedeno předpokládané množství vytěžené dřevní hmoty v důsledku kácení. 
Vytěžená dřevní hmota, resp. přebytečná štěpka budou uloženy na skládce dřeva, resp. štěpky 
v areálu SOTES, případně budou nabídnuty k prodeji.  
 
Tab. 8 - Množství dřevní hmoty 

Odstranění 
Průměrná 

hmotnatost 
(m3/ks) 

Průměrný 
objem 
klestu 

(m3/ks; 
m3/m2) 

Pod hřbitovem Nad silnicí Sídliště Celkem 

Množství   
Kubatura 

dřeva 
(m3) 

Kubatura 
klestu 
(m3) 

Množství   
Kubatura 

dřeva 
(m3) 

Kubatura 
klestu 
(m3) 

Množství   
Kubatura 

dřeva 
(m3) 

Kubatura 
klestu 
(m3) 

Dřevo 
(m3) 

Klest  
(m3) 

nálety a keře 
(m2) 

  0,0032 3290 0 10,5 0 0 0 75 0 0,2 0,0 10,7 

stromy  Ø 
10÷20 cm 
(ks) 

0,08 0,021 101 8,08 2,121 32 2,56 0,672 8 0,64 0,168 11,3 3,0 

stromy  Ø 
21÷30 cm 
(ks) 

0,37 0,11 108 39,96 11,88 47 17,39 5,17 17 6,29 1,87 63,6 18,9 

stromy  Ø 
31÷40 cm 
(ks) 

0,62 0,22 75 46,5 16,5 45 27,9 9,9 4 2,48 0,88 76,9 27,3 

stromy  Ø 
41÷50 cm 
(ks) 

1,21 0,642 11 13,31 7,062 10 12,1 6,42 2 2,42 1,284 27,8 14,8 

stromy  Ø 
51÷60 cm 
(ks) 

2,21 1,4 1 2,21 1,4 3 6,63 4,2 0 0 0 8,8 5,6 

stromy  Ø 
61÷70 cm 
(ks) 

5,27 4,1 1 5,27 4,1 0 0 0 0 0 0 5,3 4,1 

stromy  Ø 
91÷100 cm 
(ks) 

9,9 8,15 2 19,8 16,3 0 0 0 0 0 0 19,8 16,3 

Celkem       135,1 69,9 137,0 66,6 26,4 106,0 11,8 4,4 213,5 100,7 

Poznámka: vícekmeny jsou do výčtu zahrnuty samostatně podle jednotlivých kmenů 
 
Součástí přípravy území bude také odstranění náletových a zmlazujících dřevin a nevhodných 
keřů s celkovou výměrou asi 3365 m2. Z větší částí jde o nálety javoru, vrby a porosty netýkavky 
v prostoru starého hřbitova. Na ploše Sídliště bude redukována rozsáhlá formace pámelníku.  
 
Tab. 9 - Plochy náletů 

Plocha 
  

Výměra 
(m2) 

Druh 
  

Pokryvnost 
(%) 

Pod hřbitovem 3290 Javor, vrba, netýkavka  100 

Sídliště 75 Pámelník 100 

Celkem 3365     

 
Součástí objektu přípravy území bude rovněž sběr odpadu a jeho předání oprávněné osobě 
k využití nebo k odstranění. Předpokládané množství odpadu viz kap. B.6.4. 
 
 

1.2. SO 02 – OŠETŘENÍ DŘEVIN 
 
V řešeném území se nachází významné množství vzrostlých dřevin, které vyžadují ošetření. 
V rámci záměru budu provedeno ošetření vybraných stromů v celkovém počtu 49 ks. 
 
Řez dřevin musí být prováděn kvalifikovanou osobou v souladu se standardem AOPK č. SPPK 
A02 002:2013. Podrobný popis dřevin a návrh ošetření je uveden v příloze č. 3. Lokalizace 
dřevin určených k ošetření je zřejmá z výkresu situace č. D.1 a D.2. 
 
V důsledku kácení dřevin v zapojeném porostu nelze zcela vyloučit poškození ponechaných 
dřevin. V případě zalomení postranních větví bude větev seříznuta na větevní límeček bez 
zatírání ran. V případě poškození borky kmene bude kmen ošetřen sanačním nátěrem. 
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Na severozápadním okraji plochy Sídliště se nachází souvislá plocha pámelníku. Část plochy je 
navržena k odstranění (podrobnosti v kap. D.1.1) a zbytek bude zmlazen sesazovacím řezem na 
výšku 30 cm.  
 
 

1.3. SO 03 – VÝSADBY DŘEVIN  
 
V rámci objektu budou realizována opatření s cílem posílit stabilitu stávajících porostů a doplnit 
probírkami vytvořenou kostru stávajících porostů stromů a keřů. Jsou navržena tato opatření: 

 výsadba stromů v celkovém počtu 109 ks, 

 výsadba keřů v celkovém počtu 424 ks, 

 a založení lučního trávníku s výměrou 9490 m2. 
 

VÝSADBY STROMŮ A KEŘŮ 
 
Po provedených probírkách budou do náletově vytvořeného krátkověkého porostu zasazeny 
dlouhověké kosterní dřeviny (lípa, dub a buk) kombinované s krátkověkými dřevinami (bříza a 
jeřáb) a dřevinami plodonosnými (jírovec a dub). Pro výsadbu dřevin byly při výběru druhů 
zohledněny stejné taxony listnatých dřevin, jaké se zde již vyskytují. Zároveň, pro zvýšení 
druhové rozmanitosti, jsou navrhovány nové druhy (buk, jeřáb, habr, dub zimní, lípa velkolistá). 
Výběr také zohlednil i schopnost taxonu na daném stanovišti přežít při optimálním plnění 
požadovaných funkcí. Z hlediska původu většina druhů představuje původní druhy, které byly 
doplněny o několik kusů kultivarových druhů dřevin. Stromy budou vysazovány samostatně 
vyjma skupinové výsadby č. 34 s výměrou 200 m2, kde budou vysazeny buky lesní v celkovém 
počtu 25 ks.  
 
Byly navrženy též výsadby keřových skupin, jež navazují na současnou cestní síť a bytové 
domy. Zde je kladen důraz na kvetoucí efekt a vytvoření souvislého porostu keře jednoho druhu 
s jemným habitem. Skupiny keřů č. 1 ÷ 16 představují jednodruhové skupiny. Předzahrádky 
bytových domů jsou tvořeny keřovými smíšenými skupinami č. 17 ÷ 33 tří druhů rostlin určené 
k volnému růstu. Smíšené skupiny budou vysazovány po 3 nebo 4 ks. Při návrhu umístění 
keřových skupin se kladl důraz na zachování pocitu bezpečí procházejících pasantů.  
 
Pro výsadby dřevin jsou většinově navrženy sazenice kategorie alejový strom s obvodem kmene 
10÷12 cm s balem. Výjimkou je skupinová výsadba buků ve skupině č. 40, pro kterou jsou 
navrženy sazenice kategorie odrostek s balem výšky 150 ÷ 200 cm, a sazenice habru pro které 
budou použity sazenice větvené od země s balem ve velikosti 150÷200 cm. Velikost sazenic je 
navrhována dle obvodu kmínku 1 m nad kořenovým krčkem a podle výšky sazenice (od 
kořenového krčku). V případě keřů jsou navrženy sazenice kontejnerované s výškou cca 0,3 ÷ 
0,4 m, již rozvětvené na š-ř výhonů. Po výsadbě bude proveden komparativní řez rostlin. 
 
V případě výsadeb dřevin v blízkosti ochranných pásem podzemních vedení technické 
infrastruktury je navržena ochrana těchto sítí fólií. Ochrana je navržena v případě výsadby 3 ks 
javoru klen s průměrem kořenového systému 4 m (doplňující stávající dřeviny č. 694 a 697) na 
SV okraji plochy Nad silnicí. V případě skupin keřů je ochrana navržena pro skupiny č. 19, 20, 
21 a 30 před bytovými domy na ploše Sídliště. Tyto skupiny představují menší keře zlatice, 
kdoulovce a brslenu s průměrem kořenového systému cca 1,0 m. Vysokohustotní PEHD fólie tl. 
1,0 mm bude instalována na hranici ochranného pásma vertikálně do hloubky 1,4 m v délce 
přesahující 1,0 m (1,5 m u stromů) na každou stranu od místa styku dřeviny a podzemního 
vedení. Zásyp fólie bude proveden vhodnou zeminou bez ostrohranných kamenů.  
 
V tabulce č. 10, resp. č. 11 je uvedena skladba druhů a počty sazenic výsadby stromů, resp. 
výsadby keřů. Umístění výsadeb je patrné z výkresu situace výsadeb č. D.3 a D.4.  
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Tab. 10 - Výsadby stromů  
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  ks ks ks ks Ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks Ks 

Pod 
hřbitovem 

0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 2 3 6 1 0 22 

Nad silnicí 3 0 1 0 7 6 4 3 0 0 2 0 0 0 5 31 

Sídliště 3 2 3 3 7 4 0 0 3 3 3 0 0 0 0 31 

skupina č. 34 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25 

CELKEM 6 2 4 3 19 10 4 3 28 8 7 3 6 1 5 109 

 
Tab. 11 - Výsadby keřů  
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  ks ks ks Ks ks ks ks ks ks ks   

Pod hřbitovem 110 40 0 8 0 0 0 0 0 0 158 

Nad silnicí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sídliště 60 0 140 3 12 12 12 9 9 9 266 

CELKEM 170 40 140 11 12 12 12 9 9 9 424 

hustota výsadby (ks/m2) 5 2 5 1 
skupina 3x1 ks 

nebo 4x1 ks 
skupina 3x1 ks 

nebo 4x1 ks   

 
Poznámka: 
V rámci této dokumentace jsou výsadby navrženy adresně s přesným určením místa a druhu. 
Místo výsadby, znázorněné v situaci výsadeb výkresu č. D.3 a D.4, je nutné brát jako 
předběžné, s tím že bude upřesněno v průběhu provádění stavby v rámci autorského dozoru po 
dokončení kácení a po vytyčení vedení technické infrastruktury. V případě výsadby keřů je 
hustotu - spon výsadby nutné vnímat jako přibližný, žádoucí je sazenice umisťovat 
v nepravidelných skupinách.   
 

ZÁSADY PROVÁDĚNÍ VÝSADEB 
 
Výsadby dřevin a keřů musí být prováděny odborně kvalifikovanou osobou podle  stanovených 
standardů péče o přírodu a krajinu AOPK č. A02 001:2013 – Výsadba stromů a č. A 
020023:2014 – Výsadba a řez keřů. 
 
Sazenice stromů musí splňovat ukazatele jakosti ČSN 46 4902. Sazenice musí být zdravé, bez 
známek poškození kmene a kosterních větví s vyzrálými výhony, prosty chorob a škůdců.  
 
U kontejnerovaných sazenic je nutné přerušit vedlejší kořeny stáčející se po obvodu kontejneru. 
Sazenice budou upraveny řezem z místa expedice. 
 
Výsadby budou prováděny do vyhloubených jamek takto: 

 sazenice stromů odrostek s balem do jamek 40x40x40 cm bez výměny půdy, 

 sazenice stromů OK 10-12 cm s balem do jamek 50x50x50 bez výměny půdy, 

 sazenice keřů kontejnerované do jamek 20x20x20 bez výměny půdy.  
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Hloubka jam bude upravena tak, aby po zasypání sazenice do výše kořenového krčku (včetně 
přiměřeného utlačení zeminy) vznikla kolem sazenice jamka o hloubce cca 0,1 m. Vysázené 
dřeviny budou po výsadbě bezprostředně zality (cca 30 l na odrostky, 45 l na stromy s obvodem 
kmene 10÷12 cm a 5 l na keř). Později vždy dle potřeby až do doby předání výsadeb 
objednateli. Před předáním budou sazenice vyplety.  
 
Sazenice budou kotveny takto: 

 sazenice stromů odrostek s balem jedním kůlem s uvázáním, 

 sazenice stromů OK 10÷12 s balem třemi kůly s úvazkem, 

 sazenice keřů bez kotveni. 
 
Typ kotvení nesmí poškozovat strom. Na stanovišti bude kotvení ponecháno tři vegetační 
sezony.  
 
Kmeny sazenic stromů budou chráněny před okusem zvěří takto: 

 sazenice stromů odrostek obalem z juty ve 2 vrstvách, 

 sazenice stromů OK 10÷12 rákosovou rohoží,  

 sazenice keřů nátěrem repelentem.  
 
Pro eliminaci zaplevelení budou sazenice stromů a keřů mulčovány s vytvořením zálivkové 
misky. Tloušťka vrstvy mulče bude činit 80 ÷ 100 mm.  Materiál bude zajištěn štěpkováním 
klestu z kácení dřevin. 
  
Při použití sazenic s balem je možno výsadbu provádět kdykoliv, kromě období, kdy je země 
zmrzlá, či bezprostředně hrozí mrazy.  
 

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU 
 
Vykácením náletových vrb a javorů v prostoru starého hřbitova budou v jednotlivých ramenech 
křížové formace lip vytvořeny volné plochy. V prostoru těchto ploch se nenavrhují výsadby 
dřevin, je navrženo založení nového trávníku lučního. Celková výměra této plochy činí 9490 m2.  
 
Na uvedené ploše bude založen trávník luční do polostínu pro lehčí půdy. Seč bude probíhat 
s četností 1 x  ročně. S ohledem na předpokládané využití ploch a složení zeminy je navržena 
luční směs se složením: bojínek luční 18%, kostřava luční 15%, jílek vytrvalý 7%, lipnice luční 
10%, festulolium 15%, psárka luční 20%, jetel zvrhlý 8%, psineček veliký 7%. 
 
Zásady pro založení trávníku: 

 po odstranění pařezů kácených dřevin (podrobnosti viz kap. D.1.1) bude provedeno 
rozrušení kořenového systému ruderálního porostu pomocí ručního motorového 
kultivátoru, 

 rozrušený kořenový systém bude odstraněn ručními prostředky vyhrabáním, 

 následně bude proveden návoz zúrodnitelné zeminy v množství 200 m3 na deponii 
zeminy, 

 zúrodnitelná zemina bude použita k úpravě plochy, přemístění a rozprostření zeminy 
bude prováděno lehkou pásovou mechanizací (např. pásový Bobcat nebo ruční pásový 
dumper), 

 tímto způsobem upravená plocha bude ponechána v klidu tak, aby došlo k vzklíčení 
plevelů 

 následuje eliminace plevelů plošným postřikem herbicidem (např. Roundup), v závislosti 
na míře zaplevelení lze postřik herbicidem opakovat, 

 pro správné nakypření seťového lůžka bude prováděno vláčení a smykování povrchu, 
k vlečení lze použít např. pásový Bobcat, 
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 zároveň se smykováním bude zvýšen obsah dusíku ve vegetační vrstvě ve formě 
startovací dávky v množství cca 50 kg N/ha (nejlépe dusičnan vápenatý s ohledem na 
nižší pH zeminy), upozornění - v případě aplikace dusičnanů je nutné hnojit za 
sucha, neboť při kontaktu s mokrými pletivy stávajících rostlin dojde k jejich 
popálení, 

 následovat bude setí travní směsi v množství 30 g/m2, před setím je vhodné ponechat 
vegetační vrstvu 1 - 2 týdny v klidu, aby došlo k uvolnění hnojiva,  

 po výsevu bude celá plocha uválcována, 

 po vysetí po dobu cca 3 týdnů je nutné zabezpečit závlahu v závislosti na klimatických 
podmínkách, 

 první seč bude provedena poté, co tráva dosáhne výšky asi 100 mm na výšku strniště asi 
60 mm, upozornění - pro sečení lze využít pouze ruční sekačky, 

 plné zapojení trávníku se předpokládá po provedení 2 - 3 sečí, kterém budou prováděny 
v intervalu asi 10 dní.  

 

DOKONČOVACÍ A ROZVOJOVÉ PÉČE 
 
Součástí objektu SO 03 bude také dokončovací a rozvojová péče o výsadby. Dokončovací péče 
po dobu realizace stavby před jejím předáním bude provedena v rozsahu: 

 odplevelení mechanicky či chemicky s použitím výhradně schválených přípravků, aplikaci 
chemických prostředků musí provádět kvalifikovaná osoba s přihlédnutím k ochraně 
ostatních rostlin,   

 a komparativního řezu sazenic.  
 
Po předání stavby bude prováděna následná (rozvojová) péče o výsadby po dobu 3 let. 
Rozvojová péče probíhá od okamžiku předání stavby během fáze odeznívání povýsadbového 
šoku a v redukované podobě po celou dobu dalšího růstu až po dosažení počátku plné 
funkčnosti dřeviny.  
 
V rámci rozvojové péče bude u stromů prováděno: 

 výchovný řez v intervalu 1 x 3 roky, řídí se podle standardů A02002 – Řez stromů,  

 zálivka po dobu rozvojové péče 3 let, 6 zálivek po dobu prvního vegetačního období, 3 
zálivky v dalších 2 vegetačních obdobích, 

 odplevelení 1 x rok mechanicky či chemicky s použitím výhradně schválených přípravků, 
aplikaci chemických prostředků musí provádět kvalifikovaná osoba s přihlédnutím 
k ochraně ostatních rostlin, 

 kontrola a oprava kotvení v intervalu min. 1 x rok, po třech letech bude kotvení 
odstraněno, 

 doplňování mulče 1 x rok na začátku vegetačního období, 
 
V rámci rozvojové péče bude u keřů prováděno: 

 řezy zakládací a udržovací, 

 zálivka 8-12 x během prvního vegetačního období po výsadbě. V dalších obdobích se 
četnost zálivky i její vydatnost snižuje. Musí proniknout alespoň do hloubky kořenového 
prostoru v celém prostoru plochy výsadby. 

 
Založený travní porost bude v rámci rozvojové péče sečen v intervalu 2 x ročně. 
 
Udržovací péče následuje po fázi péče rozvojové (není součástí projektu, zajišťuje stavebník). 
Zahrnuje soubor zásahů, nutných k zachování plné funkční účinnosti porostů keřů, především 
udržovací a speciální typy řezů.   
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OSTATNÍ PRÁCE 
 
V neposlední řadě bude součástí objektu také vybudování umělých stanovišť živočichů. Jedná 
se o ptačí hnízdní budky. V zájmovém území bude instalováno celkem 20 ks budek. Podrobnosti 
viz tabulka č. 12.  
 
Tab. 12 - Ptačí hnízdní dutiny 
Počet 
(ks) 

Rozměry min.  (mm) Umístění Ostatní 

6 pr. otvoru 28, dno 140x140, výška 250 4÷8 m nad zemí 
 

klidné místo bez velkého pohybu 
pasantů, otvor umisťovat na jih až 
východ v dostatečné vzdálenosti od 
větve,materiál smrk. prkno tl. 20mm 
 

6 pr. otvoru 32÷34, dno 140x140, výška 250 4÷8 m nad zemí 

4 
pr. otvoru 45÷50, dno 160x160, výška 300 
 

6÷8 m nad zemí 

4 pr. otvoru 60÷70, dno 220x220, výška 350 6÷10 m nad zemí  

Poznámka - Přesné umístění ptačích hnízdních budek bude provedeno po dokončení kácení 
dřevin v rámci autorského dozoru. 
 
 

2. VÝKRESOVÁ ČÁST A PŘÍLOHY 
 
Výkres č. D.1 - Situace kácení a ošetření dřevin - část 1 
Výkres č. D.2 - Situace kácení a ošetření dřevin - část 2 
Výkres č. D.3 - Situace výsadeb – část 1 
Výkres č. D.4 - Situace výsadeb – část 2 
 
Příloha č. 1 - Fotodokumentace  
Příloha č. 2 - Evidence dřevin  
Příloha č. 3 - Ošetření dřevin  
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E. DOKLADOVÁ ČÁST  
 
Stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a správců technické infrastruktury jsou 
samostatně mimo dokumentaci.  
 
      


