


Hlavní inženýr projektu:	Petr Švorba	<div><p>dopravní stavby / geodetická činnost</p><p>Vítězná 1315/22, 360 01 Karlovy Vary tel. 792 305 909, 773 222 000 e-mail: info@geoprojectkv.cz</p></div>	
Zodpovědný projektant:	Petr Švorba		
Vypracoval:	Bc. Jakub Cingroš		
Objednatel: Město Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov		Formát:	Číslo zakázky: P012019
Název: Oprava chodníků na náměstí Budovatelů	Datum: 04/2019		Paré číslo:
Objekt:	Úroveň: DPS		
Příloha: Soupis prací s výkazem výměr	Měřítko: -		Číslo přílohy: A7

REKAPITULACE STAVBY

Kód: P012019
Stavba: Oprava chodníků na náměstí Budovatelů

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Sokolov

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
GEOprojectKV s.r.o.

Zpracovatel:
GEOprojectKV s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 2. 2019

IČ:
DIČ: CZ00259586

IČ:
DIČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 06032354
CZ06032354

IČ:
DIČ: 06032354
CZ06032354

Cena bez DPH			0.00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21.00%	0.00	0.00
	15.00%	0.00	0.00
Cena s DPH		v CZK	0.00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

P012019

Stavba:

Oprava chodníků na náměstí Budovatelů

Místo:

Datum:

20. 2. 2019

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant:

GEOprojectKV s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

GEOprojectKV s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0.00	0.00
P012019	Oprava chodníků na náměstí Budovatelů	0.00	0.00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků na náměstí Budovatelů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Sokolov

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

GEOprojectKV s.r.o.

Zpracovatel:

GEOprojectKV s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 2. 2019

IČ:

00259586

DIČ:

CZ00259586

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

06032354

DIČ:

CZ06032354

IČ:

06032354

DIČ:

CZ06032354

Cena bez DPH

0.00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

0.00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků na náměstí Budovatelů

Místo:

Datum:

20. 2. 2019

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant:

GEOprojectKV
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

GEOprojectKV
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0.00

HSV - Práce a dodávky HSV

0.00

1 - Zemní práce

0.00

5 - Komunikace pozemní

0.00

8 - Trubní vedení

0.00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0.00

997 - Přesun sutě

0.00

998 - Přesun hmot

0.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0.00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0.00

VRN3 - Zařízení staveniště

0.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků na náměstí Budovatelů

Místo:

Datum:

20. 2. 2019

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant:

GEOprojectKV
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

GEOprojectKV
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0.00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0.00

D 1

Zemní práce

0.00

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	685.000		0.00
2	K	113107132	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm ručně	m2	685.000		0.00
3	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	685.000		0.00
4	K	113201112	Vythánání obrub silničních ležatých	m	169.000		0.00
5	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	6.000		0.00
6	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	6.000		0.00
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6.000		0.00
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6.000		0.00
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	9.600		0.00
VV					6*1,6	9.600	
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	5.000		0.00
11	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	10.000		0.00
VV					5*2 'Přepočtené koeficientem množství	10.000	
12	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	685.000		0.00

D 5

Komunikace pozemní

0.00

13	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	439.000		0.00
14	K	564861114	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 230 mm	m2	246.000		0.00
15	K	596211122	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	246.000		0.00
16	M	59245008	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm barevná	m2	245.000		0.00
17	M	59245006	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	1.000		0.00
18	K	596211221	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 100 m2	m2	105.000		0.00
19	M	59245005	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm barevná	m2	105.000		0.00
20	K	596811123	Kladení kamenné dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy přes 300 m2	m2	334.000		0.00
21	M	58381094R	deska dlažební řezaná žula 300x150mm tl 80mm	m2	235.000		0.00
22	M	58381099R	deska dlažební řezaná žula 450x200mm tl 80mm	m2	99.000		0.00
23	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	169.000		0.00

D 8

Trubní vedení

0.00

24	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110	m	11.000		0.00
25	M	28611113	trubka kanalizační PVC DN 110x1000 mm SN4	m	11.000		0.00
26	K	871273121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 125	m	90.000		0.00
27	M	28611126	trubka kanalizační PVC DN 125x1000 mm SN4	m	90.000		0.00
28	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110	kus	11.000		0.00
29	M	28341111	lapače střešních splavenin okapová vpust' s košem+odnímatelný sifonový uzávěr z PP	kus	11.000		0.00
30	K	877275221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 125	kus	24.000		0.00
31	M	28611388	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 110/125/45°	kus	4.000		0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	M	28611353	koleno kanalizační PVC KG 110x87°	kus	6.000		0.00
33	M	28611358	koleno kanalizace PVC KG 125x87°	kus	5.000		0.00
34	M	28611357	koleno kanalizace PVC KG 125x67°	kus	4.000		0.00
35	M	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	1.000		0.00
36	M	28611354	koleno kanalizace PVC KG 125x15°	kus	4.000		0.00
37	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	15.000		0.00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0.00
38	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1.000		0.00
39	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1.000		0.00
40	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	169.000		0.00
41	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1.000		0.00
42	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1.000		0.00
43	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	169.000		0.00
D 997 Přesun sutě							0.00
44	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	626.775		0.00
VV 804,961-178,186					626.775		
45	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	5 640.975		0.00
VV 626,775*9					5 640.975		
46	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	178.186		0.00
VV 178,1+0,086					178.186		
47	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 603.674		0.00
VV 178,186*9					1 603.674		
48	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	853.971		0.00
49	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	606.225		0.00
VV 178,1+428,125					606.225		
50	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	198.650		0.00
VV 198,65					198.650		
D 998 Přesun hmot							0.00
51	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	504.970		0.00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0.00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							0.00
52	K	011514000	Stavebně-statický průzkum	...	1.000		0.00
53	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1.000		0.00
54	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1.000		0.00
55	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1.000		0.00
56	K	013294000	Ostatní dokumentace	...	1.000		0.00
D VRN3 Zařízení staveniště							0.00
57	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1.000		0.00