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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1. Údaje o stavbě:

Název stavby: Základní škola, Běžecká 2055, 356 01 Sokolov

Účel stavby: Oprava střechy a její zateplení

Místo stavby: parc. číslo st. 2509/3

Běžecká 2055, 356 01 Sokolov

Katastrální území: Sokolov (752223)

A.1.2. Údaje o stavebníkovi:

Stavebník: Město Sokolov

Rokycanova 1929

356 01 Sokolov

Zástupce stavebník: Bc. Jan Procházka

+420 725 009 040, jan.prochazka@mu-sokolov.cz

A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace:

Zpracovatel: DEKPROJEKT s.r.o.

Tiskařská 10/257

108 00  Praha 10 – Malešice

IČO: 27642411

Vypracoval: Pavel Jakeš

pavel.jakes@dek-cz.com

HIP: Ing. David Tesař

Zodpovědný projektant: Ing. David Tesař

autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby,

v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT pod číslem 
0701253

A.1.4. Údaje o dokumentaci:

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby

Zodpovědný projektant: Ing. David Tesař

A.1.5. Údaje o vlastníkovi objektu:

Vlastnické právo: Město Sokolov

Rokycanova 1929

 356 01 Sokolov
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A.2.  SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

[1] Nabídka služeb č.D2018-031541 a objednávka ze dne 21.12.2018

[2] Průzkum objektu provedený dne 25.03.2019

[3] Fotodokumentace  pořízená při průzkumu [2]

[4] ČSN 73 0540 - 1-4 Tepelná ochrana budov

[5] ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)

[6] ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb – Základní ustanovení

[7] ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení

[8] ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí

[9] ČSN EN ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce

[10]ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace

[11]Vyhláška  č.  23/2008  Sb.  a  novelizace  268/2011  Sb.  o  technických  podmínkách  požární
ochrany staveb.

[12]ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty.

[13]ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb.

[14]ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení.

[15]ČSN EN ISO 13788 (73 0544) Tepelně vlhkostní chování stavebních konstrukcí a stavebních
prvků  -  Vnitřní  povrchová  teplota  pro  vyloučení  povrchové  vlhkosti  a  kondenzace  uvnitř
konstrukce - Výpočtové metody

U předpisů a norem platí poslední znění včetně novelizací a změn vydaných k datu projektu.
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A.3.  ÚDAJE O ÚZEMÍ

A.3.1.Zastavěnost území

Jedná se o stavební úpravy bez vlivu na zastavěnost území.

A.3.2.Údaje o dotčených pozemcích a majetkoprávních vztazích

Předmětný objekt s č.p. 2055 se nachází na pozemku p.č. st. 2509/3. Majitelem objektu je Město
Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov.

Opravu střechy je možné rozčlenit na etapy dle jednotlivých střešních rovin. 

A.4.  ÚDAJE O STAVBĚ

A.4.1.Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o změnu dokončené stavby.

A.4.2.Účel užívání stavby

Jedná se o objekt základní školy.

A.4.3.Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Na  budovu  nejsou  kladeny  žádné  způsoby  ochrany,  stavba  se  nenachází  v  památkově
chráněném území.

A.4.4.Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných
právních předpisů

Obecně lze konstatovat, že byly splněny požadavky dotčených orgánů. V případě, že v průběhu
stavebního řízení i přesto vzniknou nové požadavky dotčených orgánů státní správy a organizací,
projektant si vyhrazuje právo na změnu či doplnění projektové dokumentace.

Projektová  dokumentace  byla  vypracována  v  souladu  s  požadavky  vyhlášky  268/2009  Sb.
o technických  požadavcích  na  stavby  včetně  všech  dalších  pozměňujících  nařízení. Lze  tedy
konstatovat, že obecné technické požadavky na výstavbu byly splněny.

A.4.5.Navrhované kapacity stavby

Stavba řeší obnovu hydroizolační funkce střechy, zateplení střechy a navazující opravy.

Stavba výrazně nemění výškové ani půdorysné uspořádání objektu.

Zastavěná plocha ani další statistické údaje se nemění. 

A.4.6.Základní bilance stavby

Základní bilance stavby se nemění.

A.4.7.Základní předpoklady výstavby

Předpokládaná lhůta výstavby je cca 3 měsíce při provádění všech tří střešních rovin, při etapizaci
opravy je lhůta cca 1,5 měsíce na jednu část střechy.

Zpracovateli  této  dokumentace nejsou  známy žádné další  související  stavby,  které  by  mohly
ovlivňovat navrhované řešení.

A.4.8.Orientační náklady stavby

Předpokládané náklady na stavbu dle položkového rozpočtu
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