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STAVEBNÍ ČÁST 

Technická zpráva a popis prací na stavebních objektech 

 
 

SO 06.1 – PODÉLNÉ  DOSAZOVACÍ  NÁDRŽE 
 
Rozdělení stavebních úprav na dosazovacích nádržích: 
1 etapa:  

- Demolice středových dělicích příček z prefabrikátů. 
- Sanace pouze těch ploch, kde je kotvena nová technologie (přítokové 
   potrubí, odtokové potrubí a žlab). 
- Nová ocelová lávka nad pro ovládání sklopných žlabů pro odtah nečistot. 

2 etapa: 
- Nové zhlaví betonových monolitických nádrží.  
- Sanace všech zbylých ploch nádrží včetně vnějších povrchů a odtokových  

              jímek 
- Případné opravy spádových betonů. 

 
 

Popis úprav v rámci 1.etapy 

Úvod 

Jedná se o stavební opravy stávající podzemní železobetonové dosazovací 
nádrže v místech, která souvisí s instalací a kotvením nových technologických prvků 
a zařízení. 
 

Přípravné, bourací a demontážní práce 

- Bude odčerpán obsah nádrží a dojde k rozpalavení a odčerpání kalů na dně.  
- Demontáž části stávajících technologických zařízení viz technologická část 

strojní. 
- Vybourání středových stěn z ocelových válcovaných nosníků a betonových 

PZD desek. 
- Betonové konstrukce budou uvnitř i očištěny tlakovou vodou. 

 

Sanace betonových konstrukcí 

Betonové povrchy budou sanovány pouze v místech kde jsou umístěny 
kotevní prvky technologických zařízení (rozsah viz výkresová část).  

Očištěný povrch betonových konstrukcí bude zkontrolován s případné lokální 
poruchy těchto konstrukcí budou sanovány. Vzhledem k tomu, že nebyl proveden 
stavebně technický průzkum konstrukce, je předpoklad, že se jedná o 30% 
sanovaných ploch. 

- Mechanicky odstranit nesoudržný beton do hloubky cca 15 mm. 
- Otryskat celý povrch předupraveného betonu vysokotlakým vodním paprskem 

(tlak 600 – 800 barr při průtoku 35 - 50 l/min). Parametrem je pevnost v 
přilnavosti povrchových vrstev min. 1,2 MPa. Povrch však není žádoucí 
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vypreparovat do přílišné hrubosti, aby nedošlo k rozbrázdění. Je vhodné 
provést zkušební plochu různými tlaky a poté rozhodnout o konečném použití 
vhodné trysky a tlaku vody. Po otryskání VVP odstranit nově odhalená dutá a 
nesoudržná místa a opět dočistit VVP.  

- V místech, kde je odhalena volně korodující výztuž pouze z čelního pohledu, 
je nutné tuto obsekat do 2/3 profilu. Pokud bude objevena šupinková koroze i 
do větší hloubky, je nutné obsekat prut celý.  

- Veškerou volnou korodující armaturu, opískovat nebo mechanicky na stupeň 
Sa 2½ podle ČSN EN 8501-1. Tento krok bude proveden bezprostředně před 
nanášením první vrstvy ochranného povlaku.  

- Ošetřit očištěnou armaturu vhodnou maltou nebo nátěrem na PC nebo 
syntetické bázi, ve dvou vrstvách. První nátěr je nutné provést co nejdříve po 
opískování, aby nedošlo k opětné korozi vlivem vzdušné vlhkosti  

- Reprofilovat předupravený povrch betonových ploch do původního tvaru. 
Použity budou polymercementové materiály s vhodnou granulometrií, tedy 
Dmin=1/10 maximální tloušťky, Dmax=1/3 minimální tloušťky vrstvy. Odolnosti 
a parametry použité malty musí být doloženy schvalovacími protokoly. 
Podklad předvlhčený, následné ošetření malty po dobu 3 dnů se bude řídit 
klimatickými podmínkami. Míchání a zpracování podle technických listů 
výrobce. Takto reprofilovány budou všechny poškozené plochy opravovaných 
prvků (Např. Sika MonoTop 412 N).  

- Na opravené části konstrukci, na vnitřní stěny nádrže do hloubky 1,0m pod 
úroveň hladiny /na určených místech) navrhujeme provést vysokotěsnící 
stěrku (např. Sika 110HD). Tloušťka stěrky na stěnách uvnitř nádrže cca 4 mm 
(spotřeba 8 kg/ m2). ). 

- Účelem je provést dotěsnění obvodových stěny v místech, kde ještě 
nedochází k průsakům vody a mohlo by v budoucnosti docházet. 

Účelem povrchové úpravy je: o zvýšení vodotěsnosti povrchu  
- o sjednocení povrchu po provedených sanacích  
- o estetické zhodnocení ploch  
- o protikarbonatační účinky (vysoký odpor vůči CO2)  

 

Zámečnické konstrukce 

V odtokovém žlabu kalu bude osazena ocelová lávka, která umožní ruční 
ovládání vnitřních částí náklopného žlabu. Je navržena jako ocelový rám z L70/70/7 , 
který bude uložen na středovou zeď žlabu a bude kotven do stěn žlabu pomocí 
ocelových vrtaných kotev. Pochůznou plochu tvoří ocelový pozinkovaný rošt 
tl. 40mm, který bude uložen dovnitř rámu. Na straně do žlabu bude k rámu přivařeno 
ocelové trubkové zábradlí s jednou příčlí a okopovým plechem (100/3) z trubek 
ø50/3. celá konstrukce bude žárově pozinkována. 

Přístup na plošinu bude pomocí ocelového pozinkovaného žebříku dl. 
1350mm a šířky 400mm kotveného pomocí ocelových vrtaných kotev ke stěně 
dosazovací nádrže. 

Zároveň bude provedena úprava stávajícího zábradlí na sousedním kolektoru. 
Bude vyříznuta část v šířce cca 600mm a budou doplněny dva  sloupky zábradlí 
včetně kotvení ke stávající konstrukci kolektoru pomocí kotevního plechu a vrtaných 
ocelových kotev. 
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Prostupy 

- Všechny prostupy stávajícími konstrukcemi pro technologické trubní  rozvody 
budou provedeny jako vrtané s následným dotěsněním pomocí segmentových 
těsnění. 

 
 


