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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sokolov Datum: 12. 12. 2019

Zadavatel: IČ: 00259586
Město Sokolov DIČ: CZ00259586

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 47676175
AWT Rekultivace a.s. DIČ: CZ47676175

Zpracovatel: IČ:
Ing. Kropáčová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

21,00%
15,00%

19A044-SO03
Demolice objektu Sokolov - Hornická

Vyplň údaj

Sazba daně Základ daně Výše daně

CZK

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00
0,00

0,00
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REKAPITULACE OBJEKT Ů STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19A044-SO03

Stavba:

Místo: Sokolov Datum:

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpo čtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 0,00

Ostatní náklady

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

0,000,00
0,000,00
0,000,00
0,000,00
0,000,00

03 Oprava sousedního objektu
04 Zásypy, dokon čovací práce
VRN Vedlejší rozpo čtové náklady

Kód Popis

01 Příprava území
02 Demolice

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

Ing. Kropáčová

Demolice objektu Sokolov - Hornická

12. 12. 2019

AWT Rekultivace a.s.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sokolov Datum: 12. 12. 2019

Zadavatel: IČ: 00259586
Město Sokolov DIČ: CZ00259586

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 47676175
AWT Rekultivace a.s. DIČ: CZ47676175

Zpracovatel: IČ:
Ing. Kropáčová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Demolice objektu Sokolov - Hornická

01 - Příprava území

Vyplň údaj

Strana 3 z 20



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov Datum: 12. 12. 2019

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:
AWT Rekultivace 
a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Kropáčová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - HSV 0,00

    01 - Odpojení sítí 0,00

    02 - Přípravné práce 0,00

    03 - Výkopy, odkopy 0,00

    04 - Mechanická ochrana 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

Jiné VRN

01 - Příprava území

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Demolice objektu Sokolov - Hornická
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov Datum: 12. 12. 2019

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:
AWT Rekultivace 
a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Kropáčová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV HSV 0,00

D 01 Odpojení sítí 0,00
16 K 741213815R2 Odpojení NN kus 1,000 0,00

VV Odpojení NN sítě - přeložka
VV Koordinace Zhotovitele a Vlastníka/správce sítě
VV 1 1,000

2 K 742330801R Odpojení sdělovacího vedení kus 1,000 0,00
VV Odpojení sdělovací vedení - 1x
VV Nadzemní vedení délky 12m smotat
VV Uložit do kabelové komory (D+M)
VV 1 1,000

3 K 850311811R Odpojení vodovod kus 2,000 0,00
VV Odpojení vodovod - 2x, DN 200

VV
Nahrazení odbočky rovným kusem - včetně paženého výkopu 
cca 2x2m, hl. 2,5m

VV 2 2,000

4 K 850361811R Odpojení dešťové kanalizace kus 2,000 0,00
VV Odpojení dešťové kanalizace - 2x, DN300

VV
Zaslepení ústí přípojek do řadu ve stávající šachtici - šachtici 
ponechat!

VV Zafoukání potrubí dl. 3 m + 10 m
VV 2 2,000

5 K 850391811R Odpojení splaškové kanalizace kus 2,000 0,00
VV Odpojení splaškové kanalizace - 2x, DN300

VV Zaslepení ústí přípojek do řadu v šachtici - šachtici zachovat

VV Proplach a zafoukání potrubí dl. 2 x 8 m 
VV 2 2,000

D 02 Přípravné práce 0,00

27 K 111201101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů  
průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při 
celkové ploše do 1 000 m2, včetně odvozu a likvidace

m2 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV "odstranění náletových křovin"10 10,000

29 K 112151512R
Ořez stromů v blízkosti objektu pro zajištění jejich 
ochrany, v souladu s ČSN 83 9051, včetně likvidace 
ořezaného materiálu

kus 4,000 0,00

7 K 941111122

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami  s provozním zatížením tř. 3 
do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky 
přes 10 do 25 m

m2 180,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

8 K 941111222

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami  s provozním zatížením tř. 3 
do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den 
použití lešení k ceně -1122 ... max 90 dnů

m2 16 200,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV 180*90 'Přepočtené koeficientem množství 16 200,000

9 K 941111822

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami  s provozním zatížením tř. 3 
do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky 
přes 10 do 25 m

m2 180,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

10 K 944111111
Montáž ochranného zábradlí trubkového  na vnějších 
volných stranách objektů odkloněného od svislice do 
15°

m 50,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

11 K 944111211
Montáž ochranného zábradlí trubkového  Příplatek za 
první a každý další den použití zábradlí k ceně -1111 
... max 90 dnů

m 4 500,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV 50*90 'Přepočtené koeficientem množství 4 500,000

12 K 944111811
Demontáž ochranného zábradlí trubkového  na 
vnějších volných stranách objektů odkloněného od 
svislice do 15°

m 50,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

13 K 944511111
Montáž ochranné sítě  zavěšené na konstrukci lešení 
z textilie z umělých vláken

m2 180,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

14 K 944511211
Montáž ochranné sítě  Příplatek za první a každý další 
den použití sítě k ceně -1111 ... max 90 dnů

m2 16 200,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV 180*90 'Přepočtené koeficientem množství 16 200,000

15 K 944511811
Demontáž ochranné sítě  zavěšené na konstrukci 
lešení z textilie z umělých vláken

m2 180,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

20 K 094103000R
Vyklizení objektu od odpadu - komunální, objemný, 
včetně odvozu a likvidace odpadu, včetně poplatku za 
uložení

t 10,000 0,00

22 K 997006512R
Vodorovná doprava komunálního a objemného 
odpadu do 1 km

t 10,000 0,00

Demolice objektu Sokolov - Hornická

01 - Příprava území

Strana 5 z 20



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 997006519R
Příplatek k vodorovnému přemístění materiálu ZKD 1 
km přes 1 km ... celkem 15 km

t 140,000 0,00

VV 10*14 'Přepočtené koeficientem množství 140,000

24 K 997006551 Hrubé urovnání odpadu na skládce  bez zhutnění t 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

25 K 997013831R
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
komunálního a objemného odpadu

t 10,000 0,00

D 03 Výkopy, odkopy 0,00

30 K 121112111
Sejmutí ornice ručně  s vodorovným přemístěním do 
50 m na dočasné či trvalé skládky nebo na hromady v 
místě upotřebení tloušťky vrstvy do 150 mm

m3 33,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV "odstranění ornice pro dočasnou zpevněnou plochu"220*0,15 33,000

19 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 48,375 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV 43*1,5*0,75 48,375

D 04 Mechanická ochrana 0,00

28 K 119002411R
Mechanická ochrana komunikací - překrytí v případě 
potřeby - deponie a pod, zřízení a odstranění

kpl 1,000 0,00

35 K 112101104R
Mechanická ochrana stromů v blízkosti objektu 
bedněním v. 2 m, zřízení a odstranění

kus 4,000 0,00

31 K 919726123
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci 
měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2

m2 240,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV "dočasná zpevněná plocha"240 240,000

32 K 564730011
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 
8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
100 mm

m2 240,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV "dočasná zpevněná plocha"240 240,000

33 K 584121111

Osazení silničních dílců ze železového betonu  s 
podkladem z kameniva těženého do tl. 50 mm 
jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 
50 do 200 m2

m2 240,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV "dočasná zpevněná plocha"240 240,000

34 M 59381007 panel silniční 3,00x2,00x0,18m kus 45,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

-pouze pronájem panelů - dočasná zpevněná plocha
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sokolov Datum: 12. 12. 2019

Zadavatel: IČ: 00259586
Město Sokolov DIČ: CZ00259586

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 47676175
AWT Rekultivace a.s. DIČ: CZ47676175

Zpracovatel: IČ:
Ing. Kropáčová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Demolice objektu Sokolov - Hornická

02 - Demolice

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov Datum: 12. 12. 2019

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:
AWT Rekultivace 
a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Kropáčová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - HSV 0,00

    03 - Demolice 0,00

    04 - Přesuny hmot a suti 0,00

    05 - Likvidace azbestu - čerpáno se souhlasem TDI/AD 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

Jiné VRN

02 - Demolice

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Demolice objektu Sokolov - Hornická
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov Datum: 12. 12. 2019

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:
AWT Rekultivace 
a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Kropáčová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV HSV 0,00

D 03 Demolice 0,00

1 K 977131119R
Proražení otvorů pro odvod vod ze suterénů, průměr 
do 250 mm, hloubka 2,5m

kus 4,000 0,00

37 K 981011316

Demolice budov  postupným rozebíráním z cihel, 
kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou s 
podílem konstrukcí přes 30 do 35 %

m3 235,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV do vzdálenosti 1 m od sousedního objektu
VV 235 235,000

38 K 981011316R

Demolice budov  postupným rozebíráním z cihel, 
kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou s 
podílem konstrukcí přes 30 do 35 % - příplatek za 
pracnost - postupné práce, ručně, s opatrností

m3 235,000 0,00

VV do vzdálenosti 1 m od sousedního objektu
VV 235 235,000

39 K 981013416

Demolice budov  těžkými mechanizačními prostředky 
z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo 
z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 30 do 35 
%

m3 2 480,600 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV 158*15,7 2 480,600

5 K 981513114R
Demolice ostatních konstrukcí - opěrná zídka, 
schodiště

m3 8,760 0,00

VV "opěrná zídka"12,4*0,5*1 6,200
VV "betonová mazanina nájezdu"8*1,6*0,2 2,560
VV Součet 8,760

42 K 113107322

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 100 do 200 mm

m2 15,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

41 K 113107341

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

m2 15,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

35 K 963013530R
Rozebrání střešní krytiny sousedního objektu - ručně, 
včetně uložení pro pozdější použití, včetně svislé 
dopravy

m2 10,500 0,00

36 K 765192001 Nouzové zakrytí střechy plachtou m2 15,500 0,00 CS ÚRS 2019 01
VV 10,3333333333333*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 15,500

27 K 975074141R
Podchycení střešního krovu sousedního objektu - 
zřízení, odstranění

m2 10,500 0,00

VV 10,5 10,500

26 K 977312114R
Prořez dilatační spáry v místě stropů/podlah, tl. 
500mm

m 39,200 0,00
VV 4*9,8 39,200

40 K 967042714R
Odřezání přizdívky přes dilateční spáru ručně, s 
opatrností, tl. 450mm, přesah 150mm

m 25,000 0,00

VV "výška 12,5m"2*12,5 25,000

D 04 Přesuny hmot a suti 0,00

23 K 997013116
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  
vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 18 do 21 m

t 2 548,500 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV "beton"55 55,000
VV "keramické výrobky, tašky"15 15,000
VV "směsný stavební odpad"2450 2 450,000
VV "dřevo"20 20,000
VV "sklo"1 1,000
VV "plasty"5 5,000
VV "asfalt"1 1,000
VV "železo a kovy"0,5 0,500
VV "kabely"1 1,000
VV Součet 2 548,500

7 K 997006512
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na 
dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km

t 2 660,500 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV "beton"55 55,000
VV "keramické výrobky, tašky"15 15,000
VV "směsný stavební odpad"2450 2 450,000
VV "dřevo"20 20,000
VV "sklo"1 1,000
VV "plasty"5 5,000
VV "asfalt"3 3,000

Demolice objektu Sokolov - Hornická

02 - Demolice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "železo a kovy"0,5 0,500
VV "kabely"1 1,000
VV "zemina a kamení"110 110,000
VV Součet 2 660,500

9 K 997006519
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na 
dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km...celkem 15 km

t 37 247,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV "beton"55 55,000
VV "keramické výrobky, tašky"15 15,000
VV "směsný stavební odpad"2450 2 450,000
VV "dřevo"20 20,000
VV "sklo"1 1,000
VV "plasty"5 5,000
VV "asfalt"3 3,000
VV "železo a kovy"0,5 0,500
VV "kabely"1 1,000
VV "zemina a kamení"110 110,000
VV Součet 2 660,500
VV 2660,5*14 'Přepočtené koeficientem množství 37 247,000

6 K 997006005
Drcení stavebního odpadu z demolic  s dopravou na 
vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení 

t 450,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV Pro zásyp po vybouraném objektu a ostatních konstrukcích
VV 225*2,0 450,000

8 K 997006512R
Vodorovná doprava předrceného zásypového 
materiálu do 1 km

t 450,000 0,00

VV Pro zásyp po vybouraném objektu a ostatních konstrukcích
VV 225*2,0 450,000

10 K 997006519R
Příplatek k vodorovnému přemístění materiálu ZKD 1 
km přes 1 km ... celkem 15 km

t 6 300,000 0,00

VV Pro zásyp po vybouraném objektu a ostatních konstrukcích
VV 225*2,0 450,000
VV 450*14 'Přepočtené koeficientem množství 6 300,000

11 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce  bez zhutnění t 2 210,500 0,00 CS ÚRS 2019 01
VV Vybouraná suť-suť zpět uložená po drcení
VV 2660,5-450 2 210,500

12 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 107

t 2 000,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV Vybouraná suť bez předrcené zpětně užité
VV 2450-450 2 000,000

16 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t 55,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

19 K 997013804
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 202

t 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

17 K 997013807
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z tašek a keramických výrobků 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 103

t 15,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

18 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 201

t 20,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

20 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z plastických hmot zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 203

t 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

21 K 997223845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302

t 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

22 K 997223855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 110,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

D 05 Likvidace azbestu - čerpáno se souhlasem TDI/AD 0,00
30 K 20R Vybourání materiálů/konstrukcí s obsahem azbestu t 2,000 0,00

31 K 21R
Uložení materiálu s obsahem nebezpečných látek do 
vhodných nádob, naložení na dopravní prostředek

t 2,000 0,00

28 K 22R Dekontaminační komora, OOPP pro práci s azbestem kpl 1,000 0,00

29 K 23R Enkapsulační prostředky pro likvidaci azbestu kpl 1,000 0,00

32 K 997006512AZB
Vodorovná doprava materiálu s obsahem azbestu do 1 
km

t 2,000 0,00

33 K 997006519AZB

Vodorovná doprava materiálu s obsahem azbestu na 
skládku s naložením na dopravní prostředek a 
složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km...celkem 15 km

t 28,000 0,00

VV 2*14 'Přepočtené koeficientem množství 28,000

34 K 997013821

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících 
azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 
170 605

t 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov Datum: 12. 12. 2019

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:
AWT Rekultivace 
a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Kropáčová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    02 - Přípravné práce 0,00

    03 - SKS 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

Jiné VRN

03 - Oprava sousedního objektu

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov Datum: 12. 12. 2019

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:
AWT Rekultivace 
a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Kropáčová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 02 Přípravné práce 0,00

9 K 941111122

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami  s provozním zatížením tř. 3 
do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky 
přes 10 do 25 m

m2 410,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

10 K 941111222

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami  s provozním zatížením tř. 3 
do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den 
použití lešení k ceně -1122 ... max 30 dnů

m2 12 300,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV 410*30 'Přepočtené koeficientem množství 12 300,000

11 K 941111822

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami  s provozním zatížením tř. 3 
do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky 
přes 10 do 25 m

m2 410,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

12 K 944111111
Montáž ochranného zábradlí trubkového  na vnějších 
volných stranách objektů odkloněného od svislice do 
15°

m 110,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

13 K 944111211
Montáž ochranného zábradlí trubkového  Příplatek za 
první a každý další den použití zábradlí k ceně -1111 
... max 30 dnů

m 3 300,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV 110*30 'Přepočtené koeficientem množství 3 300,000

14 K 944111811
Demontáž ochranného zábradlí trubkového  na 
vnějších volných stranách objektů odkloněného od 
svislice do 15°

m 110,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

15 K 944511111
Montáž ochranné sítě  zavěšené na konstrukci lešení 
z textilie z umělých vláken

m2 410,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

16 K 944511211
Montáž ochranné sítě  Příplatek za první a každý další 
den použití sítě k ceně -1111 ... max 30 dnů

m2 12 300,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV 410*30 'Přepočtené koeficientem množství 12 300,000

17 K 944511811
Demontáž ochranné sítě  zavěšené na konstrukci 
lešení z textilie z umělých vláken

m2 410,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

32 K 02R Roznášecí rošt pod lešení, zřízení a odstranění m2 36,000 0,00

D 03 SKS 0,00

1 K 310279842R
Zazdívka otvorů ve zdivu nepálenými tvárnicemi  
plochy přes 1 m2 do 4 m2 , ve zdi tl. do 500 mm

m3 2,640 0,00

VV Zazdění otvorů
VV 1,2*2,2 2,640

36 K 966084018R
Odstranění desek tepelné izolace, včetně likvidace a 
dočištění štítové stěny

m2 135,000 0,00

3 K 612315302 Vápenná omítka štuková m2 5,600 0,00 CS ÚRS 2019 01
VV v. 2,2, š. 1,2, tl. 0,5m + přesahy
VV (2*2,2+1,2)*1 5,600

4 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením  
NAIP na ploše svislé S

m2 60,750 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV
Napojení hydroizolace, včetně přesahů, detailů a 
systémového ukončení

VV 13,5*4,5 60,750

5 M 62833158
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm typu G200 
S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 72,900 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV 60,75*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 72,900

24 K 711161215

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě 
nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, 
odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie 
do 1,0 mm, D+M

m2 33,750 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV Ochrana hydroizolace, včetně přesahů a detailů
VV 13,5*2,5 33,750

34 K 711161383
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě 
nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou

m 13,500 0,00 CS ÚRS 2019 01

38 K 762332925R
Doplnění části střešní vazby včetně materiálu a 
spojovacích prvků

m 30,000 0,00

VV
Rozměry prvků dle skutečnosti na stavbě, včetně ošetření 
řeziva proti hnilobě

VV "vaznice cca 0,2x0,2m"4 4,000
VV "pozednice cca 0,3x0,3m"6 6,000
VV "krokev cca 0,2x0,2m"8*2,5 20,000
VV Součet 30,000

39 K 711461201
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové 
tlakové vodě fóliemi  na ploše vodorovné V zesílením 
spojů páskem se zalitím okrajů spoje

m2 16,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

Demolice objektu Sokolov - Hornická

03 - Oprava sousedního objektu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

40 M 28342413
fólie hydroizolační střešní mPVC s nakašírovaným 
PES rounem určená k lepení tl 2,0mm (účinná 

m2 20,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV 16*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 20,000

41 M 28329217R
fólie podkladní pro doplňkovou hydroizolační vrstvu 
pod krytinu 150 g/m2

m2 20,000 0,00

VV 16*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 20,000

42 K 762342216R
Bednění a laťování montáž laťování střech 
jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí 
přes 360 do 600 mm

m2 16,000 0,00

43 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,240 0,00 CS ÚRS 2019 01
VV 16*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,240

44 K 762395000R
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, 
nadstřešních konstrukcí 

kpl 1,000 0,00

45 K 762842121
Montáž podbíjení  střech šikmých, vnějšího přesahu 
šířky do 0,8 m (pouze pro prkna přibíjená rovnoběžně 
s krokvemi) z hoblovaných prken na sraz

m 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

46 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 0,100 0,00 CS ÚRS 2019 01
VV 10*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 0,100

47 K 765111012R
Montáž krytiny keramické - 10,5m2 využití krytiny 
stávající, 5,5m2 krytina nová

m2 16,000 0,00

48 M 001R Keramická krytina pálená m2 5,500 0,00
VV 4,58333333333333*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 5,500

49 K 764202105R
Montáž oplechování střešních prvků, kompletní 
provedení detailů, včetně kotvení, příponek

m 10,000 0,00

50 M 13814183 plech hladký Pz jakost DX51+Z275 tl 0,55mm tabule t 0,031 0,00 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 4,4 kg/m2

60 K 764518423R
Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a 
odskoků kruhový, průměru 150 mm

m 40,000 0,00

VV "ležatý"10 10,000
VV "svislý"2*15 30,000
VV Součet 40,000

19 K 721241103R Úprava polohy lapače střešních splavenin kus 2,000 0,00

33 K 721241103R1
Lapač střešních splavenin - čerpáno se souhlasem 
TDI/AD v případě poškození stávajícho lapače

kus 2,000 0,00

20 K 741420901
Vyrovnání stávajících svodových vodičů hromosvodů - 
převěšení, včetně kotevních prvků

m 15,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

37 K 631312141
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem  s 
dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v 
dosavadních mazaninách

m3 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV Zapravení podlahy v podkoví a suterénu
VV 2*10*1*0,2 4,000

21 K 622635041R
Oprava spárování cihelného zdiva cementovou maltou  
včetně vysekání a vyčištění spár stěn, v rozsahu 
opravované plochy do 100 %

m2 195,000 0,00

22 K 622135002
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných 
ploch  maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn

m2 195,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

59 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem  v ploše nebo 
pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením 
do tmelu stěn

m2 195,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

23 K 622135092

Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných 
ploch  tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za 
každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 
10 mm maltou cementovou stěn

m2 780,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV 195*4 'Přepočtené koeficientem množství 780,000

25 K 622131121
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch  
penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn...2x

m2 390,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV 195*2 'Přepočtené koeficientem množství 390,000

26 K 622321141R
Omítka vápenocementová vnějších ploch  nanášená 
ručně, minerální štuková tl. 3mm

m2 125,000 0,00

27 K 622381021R
Omítka vápenocementová vnějších ploch  nanášená 
ručně, marmolit

m2 20,000 0,00

35 K 622381021R1 Bosáž v místě ukončení soklu m 10,000 0,00

28 K 212755214R
Trativody včetně lože z drenážních trubek  plastových 
flexibilních D 100 mm

m 18,000 0,00

29 K 211561111R
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo 
trativodů  bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm

m3 21,600 0,00

VV Obsyp drenážního potrubí 1,2 m3/m
VV 1,2*18 21,600

30 K 451577877R
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu)  v ploše 
vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 
100 mm ze štěrkopísku

m2 6,400 0,00

VV Podsyp pod přídlažbu
VV (9,8+2*1,5)*0,5 6,400

31 K 637211122R
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm 
kladených do lože tl. 50 mm

m2 6,400 0,00

VV (9,8+2*1,5)*0,5 6,400

57 K 998011003R
Přesun hmot pro budovy vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 

t 2,750 0,00

VV "řezivo"1,5 1,500
VV "klempířské prvky"0,05 0,050
VV "krytina - snesení, opětovné vynesení"1 1,000
VV "svody"0,2 0,200
VV Součet 2,750
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1) Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - HSV 0,00
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0,00

0,00

0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov Datum: 12. 12. 2019

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:
AWT Rekultivace 
a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Kropáčová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV HSV 0,00

D 05 Dokončovací práce 0,00

1 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 225,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV zásyp předrcenou sutí
VV míra zhutnění - 30MPa
VV 225 225,000

2 K 175111101R Zásyp jam po výkopech v chodníku m3 32,000 0,00
VV 2 ks výkopů
VV 2 x 2 x hl. 2,5-4 m
VV materiál - pískový obsyp potrubí, štěrk, hutnění 45 MPa
VV 2*2*2*4 32,000

3 K 181301103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 
přes 150 do 200 mm

m2 395,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

4 M 10364101R
zemina pro terénní úpravy -  ornice, biologicky aktivní 
zemina, včetně dopravy

t 66,500 0,00

5 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 395,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

6 M 00572410 osivo směs travní parková kg 5,925 0,00 CS ÚRS 2019 01
VV 395*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 5,925

10 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
z betonu prostého (D+M)

m 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

11 M 59217017
obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm, 
včetně dopravy

m 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

12 K 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél 
vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy  
živičné tl. přes 50 do 100 mm

m 20,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV 2 ks výkopů
VV 2,5 x 2,5 m
VV 2*2*(2,5+2,5) 20,000

14 K 113107141

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. 
vrstvy do 50 mm

m2 4,500 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV 2 ks výkopů - odřez 0,5 m krytu kolem výkopu
VV 2*(2,5*2,5-2*2) 4,500

13 K 572340112
Vyspravení krytu komunikací po překopech 
inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem 
ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm

m2 12,500 0,00 CS ÚRS 2019 01

VV 2 ks výkopů
VV 2,5 x 2,5 m 
VV 2*(2,5*2,5) 12,500

Demolice objektu Sokolov - Hornická
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sokolov Datum: 12. 12. 2019

Zadavatel: IČ: 00259586
Město Sokolov DIČ: CZ00259586

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 47676175
AWT Rekultivace a.s. DIČ: CZ47676175

Zpracovatel: IČ:
Ing. Kropáčová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Demolice objektu Sokolov - Hornická

VRN - Vedlejší rozpo čtové náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov Datum: 12. 12. 2019

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:
AWT Rekultivace 
a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Kropáčová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

    VRN7 - Provozní vlivy 0,00

    VRN9 - Ostatní náklady 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

Jiné VRN

VRN - Vedlejší rozpo čtové náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Demolice objektu Sokolov - Hornická
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov Datum: 12. 12. 2019

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:
AWT Rekultivace 
a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Kropáčová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

14 K 012303000R
Geodetické zaměření stavby - zaměření 
ponechávaných podzemních konstrukcí 

kpl 1,000 0,00

17 K 012303000R1
Zpracování geometrických plánů pro zápis do KN, 
součinnost

kpl 1,000 0,00

10 K 013294000R
DIO - zajištění povolení zvláštního užívání, omezení 
obecného užívání a stanovení přechodné úpravy 
provozu, případná aktualizace dle skut. 

kpl 1,000 0,00

15 K 013294000R2 Zpracování technologického postupu bouracích prací kpl 1,000 0,00

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

1 K 032103000R
Zařízení staveniště - stavební buňky, zajištění vody, 
elektřiny, včetně následného odstranění

kpl 1,000 0,00

2 K 034103000R
Zařízení staveniště - oplocení staveniště plné v. 2m dl. 
100m, 1x vjezdová brána, včetně následného 
odstranění

kpl 1,000 0,00

9 K 034303000R DIO - D+M, následné odstranění kpl 1,000 0,00

21 K 034503000R
Informační tabule na staveništi - formát 600x400mm, 
materiál plast, grafika dle zadání objednatele, D+M

kpl 1,000 0,00

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

20 K 041903000
Statický dozor na stavbě - zajištění aktualizace řešení 
v případě zjištění nových skutečností

kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

6 K 042903000R
Legislativní zajištění v případě výskytu azbestu ve 
stavbě - čerpáno se souhlasem TDI/AD

kpl 1,000 0,00

3 K 043203000R Vytýčení sítí kpl 1,000 0,00

7 K 044003000R Revize hromosvodu kpl 1,000 0,00

D VRN7 Provozní vlivy 0,00
18 K 071103000R Zajištění vstupu do sousedního objektu kpl 1,000 0,00

D VRN9 Ostatní náklady 0,00

12 K 091003000R1
Zkrápění suti, demolovaného objektu, další opatření 
pro eliminaci prašnosti

kpl 1,000 0,00

13 K 091003000R2 Čištění komunikací kpl 1,000 0,00

Demolice objektu Sokolov - Hornická

VRN - Vedlejší rozpo čtové náklady

Strana 20 z 20


	DEMSOK_SO03_F1-tl_20-01-07
	DEMSOK_SO03_F1-VV_20-01-07
	Prázdná stránka

