
L© Sokolov Smlouva o dílo na projekčnípráce stavby:
„ZŠRokycanova - opravy instalací“

Smlouva č. SML/118/202l/ORM

SMLOUVA O DÍLO

Objednatel: Město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Renatou Oulehlovou, starostkou města
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov
Číslo účtu: 521391/0100
(dále jen „objednatel” na straně jedné)

Zhotovitel: NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.
Se sídlem: Gorkého 1613, 436 01 Litvínov
IČ: 286 83 218
DIČ: CZ28683218
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Litvínov
Číslo účtu: 43-3605350277/0100
(dále jen „zhotovitel” na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník"), tuto smlouvu o dílo
na zhotovení projektové dokumentace a na obstarání souvisejících výkonů pro dílo s názvem:

„ZS Rokycanova - opravy vnitřních instalací“- projekční práce
Článek I.

Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje, že pro dílo s názvem: iyZŠ Rokycanova - opravy vnitřních instalaciza
podmínek v této smlouvě uvedených vypracuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele projektovou
dokumentaci na opravy vnitřních instalací ZŠ Rokycanova v Sokolově. Projektová dokumentace bude
řešit výměnu elektroinstalací - silnoproudu i slaboproudu, výměnu vodovodního a kanalizačního potrubí
vč. vybraných zařizovacích předmětů a výměnu topných rozvodů včetně radiátorů a to v rozsahu
projektové dokumentace pro ohlášení stavby, pro výběr zhotovitele a realizaci stavby (dále také jen
„stavba") za podmínek ujednaných ve smlouvě.
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Při zpracování projektové dokumentace se bude dále řídit předanými výchozími podklady objednatele a
vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací.

1.2 Zhotovitel objednateli předá projektovou dokumentaci v tomto rozsahu:

a) Projektová dokumentace pro ohlášení stavby/stavební povolení, výběr zhotovitele a
realizaci stavby spočívající v provádění výměny elektroinstalací - silnoproudu i
slaboproudu, výměny vodovodního a kanalizačního potrubí vč. vybraných zařizovacích
předmětů a výměny otopné soustavy včetně radiátorů; instalace a rozvody budou
projektovány s rezervou pro budoucí využití podkroví formou vestavby, provedení topné
soustavy bude dimenzováno na základě komplexního výpočtu se zahrnutím možnosti
změny topného média.

b) Soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet dle aktuálního ceníku stavebních
prací vydaného společností ÚRS Praha a.s. s podrobným soupisem prací a dodávek, jak v
tištěné, tak i elektronické podobě. Jednotlivé položky budou uvedeny včetně výpočtu
množství měrných jednotek každé položky. Soupis prací a položkový rozpočet budou
rozděleny pro potřeby realizace na tři následující trakty:

z nábřeží Petra Bezruče
z ulice Rokycanovy
z ulice Maxima Gorkého

Přesné rozdělení rozvodů k dílčí realizaci bude upřesněno v průběhu projektování dle
jejich topologie.

c) Autorský dozor projektanta - bude prováděn na stavbě dle potřeb objednatele. K výkonu
činnosti autorského dozoru bude zhotovitel objednatelem vyzván telefonicky a rovněž
e -mailem alespoň dva dny předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru
v době stanovené objednatelem, byl - li k němu dle předchozí věty včas vyzván.

d) Veškerá dokumentace, která má být odevzdána v elektronické podobě, bude objednateli
předána na CD/DVD nosiči ve formátu: *.pdf (výkresová i textová část), *.dwg (výkresová
část), *.doc (textová část) a *.xls (položkový rozpočet se soupisem prací a výkaz výměr).

1.3 Součástí díla je také kompletní inženýrská činnost, tj. zajištění kompletní dokladové části včetně
vyřízení všech rozhodnutí, zejména zajištění vyjádření správců sítí, projednání předmětné projektové
dokumentace se všemi dotčenými orgány státní správy a účastníky stavebního řízení, bude-li na základě
obsahu projektové dokumentace nutné, včetně zajištění jejich kladných stanovisek. Součástí inženýrské
činnosti je také účast při všech řízeních a jednáních ve věci povolení předmětné stavby a odpovědi ve
věci dotazů k projektové dokumentaci obdržených v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby.

1.4 Objednatel se zavazuje, že dokončenou projektovou dokumentaci převezme, zaplatí za její
zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení.

1.5. Součástí díla je také vyhotovování kvalifikovaných odpovědí na dotazy týkající se projektové
dokumentace, které budou vzneseny v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby, přičemž zhotovitel
je povinen doručit objednateli písemnou odpověď na dotaz do dvou pracovních dnů od doručení žádosti
objednatele.
1.6. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou
požadovaného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k
realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, schopnostmi a zkušenostmi,
které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. III. této smlouvy.
1.7. V případě, že v rozpočtu projektanta (soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr)
nebudou uvedeny některé položky vyplývající z projektové dokumentace, o které bude zhotovitel stavby
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žádat navýšení rozpočtu stavby, bude tato skutečnost považována za vadu projektu, na kterou může být
uplatněna smluvní pokuta na zhotoviteli projektové dokumentace.
1.8. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou
požadovaného díla, se zaměřením budovy, které je podkladem pro jeho projektové práce a prohlašuje, že
je v zaměření uvedeno vše, co je potřebné pro řádnou realizaci díla za dohodnutou cenu a není mu znám
žádný důvod pro vznik víceprací. Dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a
jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že má řádné vybavení, disponuje takovými kapacitami a
odbornými znalostmi, schopnostmi a zkušenostmi, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla
nezbytné.
1.6. Objednatel se zavazuje, že dokončenou projektovou dokumentaci převezme, zaplatí za její
zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení.

Článek II.
Způsob vypracování projektové dokumentace

II. 1. Projektová dokumentace bude vypracována osobou oprávněnou (osobami oprávněnými)
ke zpracování podle § 158 stavebního zákona, opatřena doložkou stvrzující toto oprávnění (podpis,
autorizační razítko), případně bude touto osobou provedena kontrola projektové dokumentace, prokázána
jménem, podpisem a otiskem razítka autorizované osoby, která kontrolu provedla. Projektová
dokumentace bude ve všech dílčích částech zpracována oprávněnou autorizovanou osobou dle zákona
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, a v souladu s obecně závaznými právními předpisy pro
předmět veřejné zakázky uvedený v čl. I. a II. smlouvy (zejména zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb, vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, zákon č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, atd., včetně prováděcích vyhlášek, zejména vyhláška č. 169/2016 Sb. (vše
ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel je povinen při provádění díla a jeho částí dodržovat obecně
závazné právní předpisy, platné technické normy (zejména ČSN, EN a ostatní normy pro přípravu a
realizaci předmětné stavby), ujednání smlouvy, podmínky stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů
chránících veřejné zájmy, orgánů územního plánování, resp. stavebních úřadů a vycházet z podkladů
předaných mu objednatelem.

11.2. Dílo je zhotovitel povinen zpracovat a předat objednateli v rozsahu pro provádění stavby a výběr
zhotovitele v počtu 5 paré v tištěné podobě vč. položkového rozpočtu se soupisem prací a výkazu výměr
dle aktuálního ceníku stavebních prací vydaného společností ÚRS Praha a.s.; lx vše v elektronické
podobě. Rozpočet, slepý rozpočet, výkaz výměr, slepý výkaz výměr budou řešeny vždy jako jedna
tabulka *.xls (*.xlsx) a *.xlm s krycím listem a rekapitulací. Buňky "jednotková cena" ve slepém
rozpočtu a slepém výkazu výměr budou aktivní s definovanými vzorci a propojeny
s krycím listem a rekapitulací.

11.3. Nebude-li to odůvodněno předmětem řešení, nesmí projektová dokumentace pro provedení stavby,
jež bude užita k zadání veřejné zakázky jako součást zadávací dokumentace, obsahovat zejména
technické podmínky, požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména
a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační
složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo
označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých
výrobků.

11.4. Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění stavby musí být věcně
i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zhotovitel
odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace včetně správnosti a úplnosti výkazu
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s krycím listem a rekapitulací.

11.3. Nebude-li to odůvodněno předmětem řešení, nesmí projektová dokumentace pro provedení stavby,
jež bude užita k zadání veřejné zakázky jako součást zadávací dokumentace, obsahovat zejména 
technické podmínky, požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména
a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační 
složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo 
označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých 
výrobků.

11.4. Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění stavby musí být věcně 
i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zhotovitel 
odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace včetně správnosti a úplnosti výkazu
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výměr a položkového rozpočtu. Zhotovitel odpovídá za činnost přizvaných odpovědných projektantů
s příslušnou specializací. V případě, že projektová dokumentace bude obsahovat vady, může objednatel
po zhotoviteli požadovat skutečně způsobenou prokazatelnou škodu vzniklou objednateli na základě
takového vadného plnění.
II.5. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zaměřením budovy ZŠ Rokycanova vypracované
společností GEPOINT s.r.o. v 12/2019, které je podkladem pro projektové práce.

Článek III.
Cena díla

III. 1. Cena díla v rozsahu dle čl. I. a čl. II. smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran.
111.2. Cena za projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost podle čl. I. a čl. II. smlouvy je pevná
a nepřekročitelná a činí celkem: 527.076,- Kč (slovy: pětset dvacet sedm tisíc sedmdesát šest korun
českých).
111.3. Vykonaný autorský dozor projektanta se sjednává na dobu stavby v souladu s článkem 1.2. c) této
smlouvy v ceně 600,-Kč/ hod. bez DPH. V této ceně je zahrnuto cestovné. Před fakturací je zhotovitel
povinen předložit objednateli podrobný soupis vykonaného autorského dozoru k odsouhlasení.
Autorským dozorem nejsou případy, kdy zhotovitel projektové dokumentace odstraňuje v rámci
reklamačního řízení prokazatelné vady projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel
projektové dokumentace potřebné projekční práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního
řešení.
IV.6. Výše uvedené ceny jsou bez DPH. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, k výše uvedené ceně
připočte DPH dle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění.
IV.7. Zhotovitel prohlašuje, že dílo specifikované touto smlouvou a předanými dokumenty je dostatečně
přesné a určité. Pokud při zpracování projektové dokumentace dojde objednatel nebo zhotovitel k závěru,
že jsou nutné další práce ke splnění předmětu díla, které nemohly být předvídány v čase uzavření
smlouvy, potřebu těchto prací si smluvní strany písemně vzájemně sdělí. Budou-li v průběhu prací
na projektové dokumentaci uzavřeny dohody, které ovlivní rozsah a předmět plnění a budou mít vliv na
cenu a termín plnění, zavazuje se objednatel v dohodě se zhotovitelem upravit dodatkem ke smlouvě
cenu a termín plnění ve vazbě na změnu předmětu díla.
IV.8. Smluvní strany sjednávají, že cena za věci či služby obstarané zhotovitelem pro účely provedení
díla je zahrnuta v ceně díla a tato cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem
upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla
ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy
či obecně závazných právních předpisů povinen. V případě, že budou bez písemného dodatku provedeny
jakékoliv práce či dodávky, považují se tyto práce či dodávky za dar zhotovitele objednateli.

Článek IV.
Platební podmínky

IV. 1. Podkladem pro úhradu ceny díla bude faktura, vystavená zhotovitelem po provedení (dokončení
a předání) celého díla, případně částí dle odst. VI.2. a VI.3. smlouvy.
IV.2. Zálohové platby se nesjednávají. Objednatel je oprávněn vystavit faktury po splnění následujících
bodů a ve výši :
IV.2a) po předání dokumentace v rozsahu dle bodu I.2d) v termínu dle bodu V.lb) v maximální výši do
60% ceny uvedené v odstavci III.2.
IV.2b) po předání kompletní dokumentace dle odstavců II.2. a II.3. v termínu dle bodu V.la) fakturace až
do 95% ceny uvedené v odstavci III.2
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výměr a položkového rozpočtu. Zhotovitel odpovídá za činnost přizvaných odpovědných projektantů 
s příslušnou specializací. V případě, že projektová dokumentace bude obsahovat vady, může objednatel 
po zhotoviteli požadovat skutečně způsobenou prokazatelnou škodu vzniklou objednateli na základě 
takového vadného plnění.

II.5. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zaměřením budovy ZŠ Rokycanova vypracované 
společností GEPOINT s.r.o. v 12/2019, které je podkladem pro projektové práce.

Článek III.
Cena díla

III. 1. Cena díla v rozsahu dle čl. I. a čl. II. smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran.

111.2. Cena za projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost podle čl. I. a čl. II. smlouvy je pevná 
a nepřekročitelná a činí celkem: 527.076,- Kč (slovy: pětset dvacet sedm tisíc sedmdesát šest korun 
českých).

111.3. Vykonaný autorský dozor projektanta se sjednává na dobu stavby v souladu s článkem 1.2. c) této 
smlouvy v ceně 600,-Kč/ hod. bez DPH. V této ceně je zahrnuto cestovné. Před fakturací je zhotovitel 
povinen předložit objednateli podrobný soupis vykonaného autorského dozoru k odsouhlasení. 
Autorským dozorem nejsou případy, kdy zhotovitel projektové dokumentace odstraňuje v rámci 
reklamačního řízení prokazatelné vady projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel 
projektové dokumentace potřebné projekční práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního 
řešení.

IV.6. Výše uvedené ceny jsou bez DPH. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, k výše uvedené ceně 
připočte DPH dle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění.

IV.7. Zhotovitel prohlašuje, že dílo specifikované touto smlouvou a předanými dokumenty je dostatečně 
přesné a určité. Pokud při zpracování projektové dokumentace dojde objednatel nebo zhotovitel k závěru, 
že jsou nutné další práce ke splnění předmětu díla, které nemohly být předvídány v čase uzavření 
smlouvy, potřebu těchto prací si smluvní strany písemně vzájemně sdělí. Budou-li v průběhu prací 
na projektové dokumentaci uzavřeny dohody, které ovlivní rozsah a předmět plnění a budou mít vliv na 
cenu a termín plnění, zavazuje se objednatel v dohodě se zhotovitelem upravit dodatkem ke smlouvě 
cenu a termín plnění ve vazbě na změnu předmětu díla.

IV.8. Smluvní strany sjednávají, že cena za věci či služby obstarané zhotovitelem pro účely provedení 
díla je zahrnuta v ceně díla a tato cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem 
upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla 
ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy 
či obecně závazných právních předpisů povinen. V případě, že budou bez písemného dodatku provedeny 
jakékoliv práce či dodávky, považují se tyto práce či dodávky za dar zhotovitele objednateli.

Článek IV.
Platební podmínky

IV. 1. Podkladem pro úhradu ceny díla bude faktura, vystavená zhotovitelem po provedení (dokončení 
a předání) celého díla, případně částí dle odst. VI.2. a VI.3. smlouvy.

IV.2. Zálohové platby se nesjednávají. Objednatel je oprávněn vystavit faktury po splnění následujících 
bodů a ve výši :

IV.2a) po předání dokumentace v rozsahu dle bodu I.2d) v termínu dle bodu V.lb) v maximální výši do 
60% ceny uvedené v odstavci III.2.

IV.2b) po předání kompletní dokumentace dle odstavců II.2. a II.3. v termínu dle bodu V.la) fakturace až 
do 95% ceny uvedené v odstavci III.2
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IV.2c) do výše celkové ceny uvedené v odstavci III.2 po vydání stavebního povolení/souhlasu
s provedením ohlášeného záměru; v případě, kdy zhotovitel doloží vyjádření Odboru stavebního a
územního plánování MÚ Sokolov, že realizace díla dle této projektové dokumentace ohlášení stavby ani
stavební povolení nevyžaduje, bude faktura do výše celkové ceny uvedené v odstavci III.2 vystavena již
v bodu IV.2b).
IV.3. Faktura musí obsahovat tyto údaje:

? označení faktury a její číslo,
? název a sídlo objednatele a zhotovitele,
? předmět díla,
? fakturovanou částku,
? číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
? den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti,
? označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba,
? razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby.

IV.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené ve smlouvě, je objednatel oprávněn
vrátit ji zhotoviteli k doplnění či opravě. V takovém případě lhůta splatnosti neběží a začne běžet
až doručením doplněné či opravené faktury objednateli.
IV.5. Faktura je splatná do 21 dnů od jejího řádného doručení objednateli.
IV.6. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele bude zhotovitel práce
rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od smlouvy fakturovat objednateli ve výši vzájemně
dohodnutého rozsahu vykonaných prací ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy, a to podílem
z ujednané ceny podle čl. VI. za jednotlivé práce, uvedené v čl. I. a II. smlouvy.

Článek V.
Doba zhotovení díla

V.l. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení celého funkčního a bezvadného předmětu plnění díla
v termínu:

V.l a) Projektovou dokumentaci pro provedení stavby a výběr zhotovitele stavby, soupis prací
s výkazem výměr a položkovým rozpočtem včetně všech kompletních dokladů inženýrské činnosti do
130 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

V.lb) Zhotovitel předá objednateli kompletní projektovou dokumentaci v rozsahu dle bodu I.2d) ke
kontrole minimálně 15 kalendářních dnů před ukončením lhůty.

V. 2. Dokončené dílo musí být v termínu dle bodu V.l a) a rozsahu dle bodu II.2. předáno objednateli,
a to protokolárním předáním a převzetím celé dodávky bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn
odmítnout převzetí v případě, že budou zjištěny vady nebo nedodělky.
VI. 3. Zhotovitel je povinen zahájit provedení díla ihned po podpisu této smlouvy.
V.4. Místem plnění je Městský úřad Sokolov, dílo převezme objednatel prostřednictvím osoby ve
věcech technických.
V.5. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy
platnými v době provádění díla, zejména stavebním zákonem a prováděcími předpisy, českými
technickými a evropskými normami.
V.6. Za řádně provedené dílo se považuje takové, které bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou,
plynoucí z obecně závazných předpisů a norem (i jejich nezávazných částí), popřípadě vlastnosti
obvyklé, bude splňovat náležitosti odpovídající účelu pro který je dané dílo určené a bude objednateli
dodáno ve sjednaném termínu dle této smlouvy.
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IV.2c) do výše celkové ceny uvedené v odstavci III.2 po vydání stavebního povolení/souhlasu 
s provedením ohlášeného záměru; v případě, kdy zhotovitel doloží vyjádření Odboru stavebního a 
územního plánování MÚ Sokolov, že realizace díla dle této projektové dokumentace ohlášení stavby ani 
stavební povolení nevyžaduje, bude faktura do výše celkové ceny uvedené v odstavci III.2 vystavena již 
v bodu IV.2b).

IV.3. Faktura musí obsahovat tyto údaje:
■ označení faktury a její číslo,
■ název a sídlo objednatele a zhotovitele,
■ předmět díla,
■ fakturovanou částku,
■ číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
■ den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti,
■ označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba,
■ razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby.

IV.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené ve smlouvě, je objednatel oprávněn 
vrátit ji zhotoviteli k doplnění či opravě. V takovém případě lhůta splatnosti neběží a začne běžet 
až doručením doplněné či opravené faktury objednateli.

IV.5. Faktura je splatná do 21 dnů od jejího řádného doručení objednateli.

IV.6. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele bude zhotovitel práce 
rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od smlouvy fakturovat objednateli ve výši vzájemně 
dohodnutého rozsahu vykonaných prací ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy, a to podílem 
z ujednané ceny podle čl. VI. za jednotlivé práce, uvedené v čl. I. a II. smlouvy.

Článek V.
Doba zhotovení díla

V.l. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení celého funkčního a bezvadného předmětu plnění díla 
v termínu:

V.l a) Projektovou dokumentaci pro provedení stavby a výběr zhotovitele stavby, soupis prací 
s výkazem výměr a položkovým rozpočtem včetně všech kompletních dokladů inženýrské činnosti do 
130 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

V.lb) Zhotovitel předá objednateli kompletní projektovou dokumentaci v rozsahu dle bodu I.2d) ke 
kontrole minimálně 15 kalendářních dnů před ukončením lhůty.

V. 2. Dokončené dílo musí být v termínu dle bodu V.l a) a rozsahu dle bodu II.2. předáno objednateli, 
a to protokolárním předáním a převzetím celé dodávky bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn 
odmítnout převzetí v případě, že budou zjištěny vady nebo nedodělky.

VI. 3. Zhotovitel je povinen zahájit provedení díla ihned po podpisu této smlouvy.

V.4. Místem plnění je Městský úřad Sokolov, dílo převezme objednatel prostřednictvím osoby ve 
věcech technických.

V.5. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy 
platnými v době provádění díla, zejména stavebním zákonem a prováděcími předpisy, českými 
technickými a evropskými normami.

V.6. Za řádně provedené dílo se považuje takové, které bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, 
plynoucí z obecně závazných předpisů a norem (i jejich nezávazných částí), popřípadě vlastnosti 
obvyklé, bude splňovat náležitosti odpovídající účelu pro který je dané dílo určené a bude objednateli 
dodáno ve sjednaném termínu dle této smlouvy.
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V.7. Dílo podle čl. I. a II. smlouvy je splněno řádným vypracováním a odevzdáním projektové
dokumentace objednateli. Odevzdáním díla se rozumí jeho osobní odevzdání objednateli bez vad
a nedodělků s potvrzením o převzetí v sídle objednatele.

Článek VI.
Odpovědnost za vady zhotoveného díla, záruky, odpovědnost za škody

VI. 1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy bude zhotoven podle smlouvy tak,
že jej objednatel bude moci použít pro přípravu a provádění stavby.
VI.2. Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, na úplnost
a soulad specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby ve všech částech
dokumentace (výkresová, technická, rozpočtová), za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost
navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, pokyny
a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN
a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby. V rámci odpovědnosti zhotovitele za
správnost a úplnost projektové dokumentace § 159 stavebního zákona, odpovídá zhotovitel po celou
dobu životnosti projektované stavby za jakoukoliv újmu vzniklou vadou projektové dokumentace, nebo
jakoukoliv činností vykonávanou na základě smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví
podmínkám stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v smlouvě.
VI.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých
od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost,
případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
VI.4. Záruční doba díla začíná plynout ode dne odevzdání projektové dokumentace objednateli
a trvá po celou dobu dle odst. VI.2. smlouvy.
VI.5. Zhotovitel nese trvale odpovědnost za prokázané závady v projektové dokumentaci a je povinen je
odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu nejpozději do sedmi dnů po obdržení písemné
reklamace doručené objednatelem. Za účelem nápravy vady (vad) díla poskytne objednatel zhotoviteli v
rozsahu svých možností veškerou potřebnou součinnost.
VI.6. Neodstraní-li zhotovitel do 15 dnů poté, co byl o vadě díla objednatelem vyrozuměn, vady (vadu)
díla, které mají nebo by mohly mít za následek přerušení či zastavení realizace stavby, může objednatel
s okamžitou platností vady díla na náklady zhotovitele odstranit.
VI.7. Zhotovitel odpovídá za vady a škody v průběhu realizace stavby podle předmětu díla dle smlouvy,
které prokazatelně vznikly porušením jeho povinností při zpracování předmětu díla podle smlouvy, a to
například nedodržením právních, technických, hygienických, bezpečnostních, požárních a jiných
předpisů, nebo chybami a nekompletností projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen uhradit
objednateli náklady na odstranění těchto závad a vzniklých škod, pokud je neodstranil dle odst. VI.6.
smlouvy.
VI.7. Zhotovitel nenese zodpovědnost za vady a škody, pokud prokáže, že vady byly způsobeny
neodbornými svévolnými zásahy objednatele nebo třetí osoby na straně objednatele.
VI.8. Za vadu projektu bude považována i skutečnost, že ve výkazu výměr budou položky vypočítány
chybně a tyto chyby budou mít za následek zvýšení ceny uplatňované zhotovitelem stavby jako
vícepráce. I na tyto vícepráce může být uplatněna smluvní pokuta.
VI.9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při
vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové
dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace
a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl objednatelem
převzat bez jakýchkoliv výhrad.
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VI. 10. Zhotovitel je povinen předložit objednateli platný doklad o uzavřeném pojištění profesní
odpovědnosti ve výši minimálně 2 000 000,- Kč (slovy dva miliony korun českých), a to nejpozději
v den podpisu smlouvy. Zhotovitel se zavazuje toto pojištění udržovat v platnosti po celou dobu trvání
smlouvy a je povinen o tom na žádost objednatele kdykoliv předložit doklady.

Článek VII.
Podmínky a způsob provedení díla

VII. 1. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění předmětu díla dle článku I. a II. smlouvy
zajistit minimálně dvě konzultace rozpracovaného díla (hrubopis a čistopis) s oprávněnými zástupci
objednatele, z nichž bude pořízen oboustranně odsouhlasený zápis, který bude závazným podkladem pro
zhotovení díla.

VII.2. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli prohlídku místa plnění, na němž má být stavba
realizována, a provedení potřebných doplňujících průzkumů, zkoušek, sond a kontrol.

VII.3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na skryté překážky
a na nevhodnost jeho případných pokynů.

VII. 4. Zhotovitel je oprávněn zhotovit dílo sám, zhotovením částí díla pak může zhotovitel pověřit třetí
osobu, je-li k tomu třetí osoba oprávněna. V případě zhotovení díla třetí osobou nese zhotovitel
odpovědnost, jako by dílo zhotovil sám. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody, které objednateli svou
činností způsobil sám, nebo prostřednictvím třetích osob, které zhotovením díla nebo jeho části pověřil.

Článek VIII.
Sankce

VIII. 1. Jestliže zhotovitel neodevzdá dílo objednateli ve lhůtě uvedené v článku V. smlouvy, je
objednatel oprávněn vyúčtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý
den prodlení; nebude-li k okamžiku prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla uhrazena faktura, bude
smluvní pokuta uhrazena formou započtení této pohledávky objednatele oproti zhotovitelem fakturované
částce, k čemuž dává zhotovitel tímto svůj souhlas.

VIII.2. Neodstraní-li zhotovitel vady zhotoveného díla ve lhůtě sjednané dle odst. VI.5., zavazuje
se zaplatit objednateli na základě jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za
každý započatý den prodlení.

VIII.3. V případě porušení povinnosti zhotovitele ve smyslu ust. čl. 1.2, písm. c) této smlouvy o
provádění výkonu autorského dozoru se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
1.000,-Kč za každý den, kdy nebude autorský dozor vykonávat, ačkoliv byl k němu dle této smlouvy
zavázán.

VIII.4. Dojde-li z důvodu nekompletnosti, chyby nebo vady jakékoliv části rozsahu projektové
dokumentace dle odst. 1.2. k navýšení nákladů v průběhu realizace stavby o více než 50 000,00 Kč bez
DPH, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč + 1 % z částky
bez DPH, o kterou byly náklady zvýšeny.

VIII.5. Nároky stran z odpovědnosti za škodu nejsou ujednáními o smluvních pokutách dotčeny.

VIII.6. Zhotovitel považuje smluvní pokuty sjednané v tomto článku za přiměřené a vzdává se práva
domáhat se u soudu jejich snížení.
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VIII.7. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné
pohledávky za zhotovitelem vyplývající z této smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní (zejm. smluvní
pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku zhotovitele za objednatelem.

Článek IX.
Odstoupení od smlouvy

IX. 1. Objednatel je kromě důvodů pro odstoupení od smlouvy stanovených občanským zákoníkem
oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že:
a) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla či jeho části déle než 30 dnů,
b) neodstraní-li zhotovitel vadu díla či jeho části včas nebo vadu odmítne odstranit,
c) zhotovitel soustavně nebo zvlášť hrubým způsobem poruší podmínky jakosti díla,
d) neplnění jiných povinností zhotovitele než povinností podle písm. a) až c), ačkoliv byl k jejich

splnění zhotovitel objednatelem vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě,
d) proti zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení a insolvenční návrh nebude v zákonné lhůtě

odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost nebo insolvenční návrh prodávajícího bude zamítnut proto, že
majetek prodávajícího nepostačuje ani k úhradě nákladů insolvenčního řízení, anebo prodávající
vstoupí do likvidace.

IX.2. Zhotovitel je kromě důvodů pro odstoupení od smlouvy stanovených občanským zákoníkem
oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla déle než 30
dní.
IX.3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele mimo ustanovení uvedená v odst. IX. 1.
a IX.2. smlouvy vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů
(tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla
a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli
smluvní pokutu tím nezaniká.
IX.4. Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je
oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo nekvalitně provedených prací třetí
osobě. Pokud náklady nutné k dokončení projektové dokumentace třetí osobou přesahují dohodnutou
smluvní cenu, uhradí rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu vícenákladů a ztrát
vzniklých prodloužením termínu dokončení předmětu díla.
IX. 5. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní
straně. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na smluvní pokutu ani na náhradu škody.

X.
Licenční ujednání

X. l.V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele je dílo podléhající ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb.,
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, získává objednatel veškerá práva související s ochranou duševního
vlastnictví vztahující se k dílu, a to v rozsahu nezbytném pro jeho řádné užívání po celou dobu trvání
příslušných práv. Objednatel od zhotovitele zejména získává k takovému dílu nejpozději dnem jeho
předání a převzetí veškerá majetková práva, a to formou níže uvedeného lie. ujednání (dále jen
„licence").

X.2. Licence je udělena jako výhradní ke všem známým způsobům užití takového díla a k účelu, který
vyplývá z této smlouvy, jako neodvolatelná, neomezená územním či množstevním rozsahem a způsobem
užití, přičemž objednatel není povinen ji využít. Licence je udělena na dobu trvání majetkových práv k
takovému dílu. Smluvní strany se dohodly, že na poskytnutí licence podle této smlouvy se nebude
aplikovat ustanovení § 2378 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb.
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VIII.7. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za zhotovitelem vyplývající z této smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní (zejm. smluvní 
pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku zhotovitele za objednatelem.

Článek IX.
Odstoupení od smlouvy

IX. 1. Objednatel je kromě důvodů pro odstoupení od smlouvy stanovených občanským zákoníkem 
oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že:

a) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla či jeho části déle než 30 dnů,

b) neodstraní-li zhotovitel vadu díla či jeho části včas nebo vadu odmítne odstranit,

c) zhotovitel soustavně nebo zvlášť hrubým způsobem poruší podmínky jakosti díla,

d) neplnění jiných povinností zhotovitele než povinností podle písm. a) až c), ačkoliv byl k jejich 
splnění zhotovitel objednatelem vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě,

d) proti zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení a insolvenční návrh nebude v zákonné lhůtě 
odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost nebo insolvenční návrh prodávajícího bude zamítnut proto, že 
majetek prodávajícího nepostačuje ani k úhradě nákladů insolvenčního řízení, anebo prodávající 
vstoupí do likvidace.

IX.2. Zhotovitel je kromě důvodů pro odstoupení od smlouvy stanovených občanským zákoníkem 
oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla déle než 30 
dní.
IX.3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele mimo ustanovení uvedená v odst. IX. 1. 
a IX.2. smlouvy vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů 
(tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla 
a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu tím nezaniká.

IX.4. Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je 
oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo nekvalitně provedených prací třetí 
osobě. Pokud náklady nutné k dokončení projektové dokumentace třetí osobou přesahují dohodnutou 
smluvní cenu, uhradí rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu vícenákladů a ztrát 
vzniklých prodloužením termínu dokončení předmětu díla.

IX. 5. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na smluvní pokutu ani na náhradu škody.

X.
Licenční ujednání

X. l. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele je dílo podléhající ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., 
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, získává objednatel veškerá práva související s ochranou duševního 
vlastnictví vztahující se k dílu, a to v rozsahu nezbytném pro jeho řádné užívání po celou dobu trvání 
příslušných práv. Objednatel od zhotovitele zejména získává k takovému dílu nejpozději dnem jeho 
předání a převzetí veškerá majetková práva, a to formou níže uvedeného lie. ujednání (dále jen 
„licence").

X.2. Licence je udělena jako výhradní ke všem známým způsobům užití takového díla a k účelu, který 
vyplývá z této smlouvy, jako neodvolatelná, neomezená územním či množstevním rozsahem a způsobem 
užití, přičemž objednatel není povinen ji využít. Licence je udělena na dobu trvání majetkových práv k 
takovému dílu. Smluvní strany se dohodly, že na poskytnutí licence podle této smlouvy se nebude 
aplikovat ustanovení § 2378 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb.
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X.3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout a že
licence je neodvolatelná, výhradní, teritoriálně a časově neomezená a je poskytnuta k užití díla všemi
známými způsoby užití v neomezeném rozsahu.

X.4. Zhotovitelova osobnostní práva k dílu zůstávají nedotčena. Zhotovitel uděluje objednateli svolení
dílo zveřejnit, upravit, měnit, spojovat s jinými díly a zařazovat je do děl souborných, to vše takovým
způsobem, který nesníží hodnotu díla. Bude-li výsledkem zaměstnanecké či kolektivní dílo, které je
předmětem autorských práv, pak zhotovitel prohlašuje, že autor svolil i ke zveřejnění, úpravám,
zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného, jakož i k tomu, aby
uváděl zaměstnanecké dílo na veřejnost pod svým jménem. Zhotovitel prohlašuje, že všem autorům
poskytl dostatečnou přiměřenou odměnu a že všechny závazky zhotovitele vůči autorovi jsou
vypořádány. O případných úpravách, změnách, zapracování díla nebo jeho části do dalších stupňů
projektové dokumentace nemusí objednatel zhotovitele informovat.

X.5. V případě zhotovení části autorského díla třetí osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele
licenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel poskytuje
objednateli licenci dle smlouvy.

X.6. Objednatel je oprávněn poskytovat práva získaná touto smlouvou (udělovat sublicence) zcela nebo
zčásti třetím osobám, a to i opakovaně, přičemž zhotovitel s tímto výslovně předem souhlasí. Oprávnění
výkonu těchto práv platí pro třetí osoby ve stejném rozsahu jako pro objednatele.

X.7. Výše odměny za poskytnutí licence je již zahrnuta v ceně díla a její úhradou je úplata za licenci
udělené podle tohoto článku smlouvy zcela vypořádána. Zhotoviteli nepřísluší žádná další odměna
v souvislosti s poskytnutím licence/podlicence či užitím díla.

X.8. Licenci není objednatel povinen využít.

X.9. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy k duševnímu vlastnictví
včetně výše uvedených autorských práv, a zavazuje se zajistit řádné a nerušené užívání díla
objednatelem, včetně případného zajištění dalších souhlasů a licencí od autorů děl v souladu s autorským
zákonem, popř. od nositelů jiných práv duševního vlastnictví v souladu s právními předpisy. Zhotovitel
se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu,
které objednateli vzniknou v důsledku toho, že objednatel nemohl dílo užívat řádně a nerušeně.

X.10. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) zůstávají ve
vlastnictví zhotovitele, ať jsou stavby, pro které byly připraveny, provedeny či nikoli. Objednateli náleží
řádně autorizované kopie dokumentace včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů,
grafických zobrazení a textových určení (specifikací) pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání
díla.

X.ll. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní
podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele).

Článek XI.
Ostatní ujednání

XI. 1. Místem předávání a přebírání dokumentů souvisejících s předmětem díla je sídlo objednatele,
tj. budova Městského úřadu Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov.
XI.2. Oprávněnou osobou zhotovitele projednání podle smlouvy je ve věcech:

a) smluvních: Zdeněk Hába, email:
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b) technických: Ing. Kateřina Hábová, email:
XI.3. Oprávněnými osobami objednatele projednání podle smlouvy jsou ve věcech:

a) smluvních: Renata Oulehlová, starostka města
b) technických: Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města

e-mail:
tel.:
Ing. Martin Motlík, stavební technik
e-mail:
tel.:

Článek XII.
Závěrečná ujednání

XII. 1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.
XII.2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku.
Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně
prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.
XII.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy
a zhotovitel jeden stejnopis.
XII.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zašle správci registru smluv
k uveřejnění podle předchozí věty objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů od uzavření
smlouvy.
XII.5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním
tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní
strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo
předmět obchodního tajemství.
XII.6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících
z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů.
XII.7. Obě strany se s obsahem smlouvy seznámily a prohlašují, že tato plně vyjadřuje jejich jasnou
a svobodnou vůli, což zde potvrzují svými podpisy.

V Litvínově dne 2 8 “04" 2021

836 ‘OT Sokc/lov •uř» *!•'**<• •

Oulehlová Zdeněk Hába
starostka města jednatel společnosti
za objednatele za zhotovitele
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