

Objednatel: Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 SOKOLOV

Dodavatel: ALGON, a.s.
Ringhofferova 115/1
15521 Praha

Banka: KB Sokolov
Číslo účtu: 521391/0100
IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586

Datum vystavení: 16.07.2021

Datum dodání: 30.07.2021

Vyřizuje:

Tel.:

E mail:

IČ: 28420403

DIČ: CZ28420403

Způsob dopravy:

Objednáváme u Vás k akci: Novostavba pobytového zařízení v ul. Sokolovská dodatečné práce po
kolaudaci

Množství	Popis	Cena bez DPH
1.00	Novostavba pobytového zařízení v ul. Sokolovská dodatečné práce po kolaudaci na základě požadavků KHS Předpokládaná cena za práce	132874,20 Kč
Celková cena s DPH:		152805,33 Kč

Předmětem zakázky jsou stavební práce dle podané cenové nabídky ze dne 14.7.2021.

Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Je-li hodnota plnění vyšší jak 50 000, Kč bez DPH, bere dodavatel na vědomí, že objednávka bude zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.

Město příjemné pro život

Městský úřad Sokolov • Rokycanova 1929 • Sokolov 356 01 • Tel.: +420 354 228 111 • Fax: +420 353 221 857
epodatelna@mu.sokolov.cz • ID datové schránky: 6xmbrxu • <http://www.sokolov.cz>
IČ: 00259586 • DIČ: CZ00259586

Jestliže dodavatel neodevzdá dílo objednateli nebo nedokončí jeho dílčí část ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn vyúčtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel odečíst dodavateli z fakturované částky.

Nebude li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednateli.

Splatnost vystavené faktury bude 21 dní ode dne jejího doručení objednateli.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí **36 měsíců**.

Záruční doba začíná běžet dnem předání díla a vztahuje se na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

Neodstraní li dodavatel vady v přiměřené době určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady dodavatele.

Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5% z ceny plnění za každý den prodlení s odstraňováním vad.

Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky, a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován.

Dodavatel potvrdí tuto objednávku a zašle ji potvrzenou na adresu objednatele. Bez potvrzení objednávky nebude tato považována za závaznou.

Renata Oulehlová
starostka města

Renata Oulehlová



Digitální podpis:
16.07.2021
11:56

Předmětnou objednávku akceptujeme a zavazujeme k plnění předmětu díla.



22.7.2021

Podpis oprávněného zástupce dodavatele

ALCON s.r.o.
Cheb, Joštova 1, tel.: 354 433 817
DIČ: CZ 284 20 403
Fax: 354 436 864

Příloha: cenová nabídka ze 14.7.2021

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově

Objekt:

ZLxyz - Změny inestora

KSO:

Místo: Sokolov

CC CZ:

Datum: 08.07.2021

Zadavatel:

Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01

IČ:

00259586

DIČ:

CZ00259586

Zhotovitel:

ALGON,a.s.Ringhofferova 1/115, Praha 5

IČ:

28420403

DIČ:

CZ28420403

Projektant:

AVZ Architektonická kancelář,Nemocniční 1897/49,Aš

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ALGON,a.s

IČ:

00259586

DIČ:

CZ00259586

Poznámka:

Cena bez DPH

132 874,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	132 874,20	21,00%	27 903,58
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

160 777,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

22.7.2021



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově

Objekt:

ZLxyz - Změny inestora

Místo:

Sokolov

Datum:

08.07.2021

Zadavatel:

Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01

Projektant:

AVZ Architektonická
kancelář, Nemocniční
1897/49, Aš

Zhotovitel:

ALGON, a.s. Ringhofferova 1/115, Praha 5

Zpracovatel:

ALGON, a.s

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

132 874,20

D PSV

Práce a dodávky PSV

132 874,20

D R1

Odvětrání prostoru m.č.1.19

15 280,00

1	K	R1a	do průměru 100 20% tvarovek	bm	4,000	297,60	1 190,40
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
2	M	R1b	VEF 100 tal.vent.plast.odvod	ks	2,000	135,60	271,20
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
3	K	R1c	demontáž VEF 100 tal.vent.	ks	1,000	120,00	120,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
4	M	R1d	SONOVENT MI 102 AI hadice	bm	1,000	152,40	152,40
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
5	K	R1e	Vysekání prostupu příčkou	ks	1,000	420,00	420,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
6	K	R1f	Doprava dle skutečnosti	km	300,000	15,00	4 500,00
	VV		300		300,000		
	VV		Součet		300,000		
7	K	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	8,000	416,00	3 328,00
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
8	K	R1g	Montážní, spojovací a těsnící materiál	kpl	1,000	156,00	156,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
9	K	R1h	Oprava maleb, včetně stavebních přípomocí a přesunů	kpl	1,000	930,00	930,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
10	K	763131913	Zhotovení otvoru vel. do 0,5 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily	kus	3,000	874,00	2 622,00
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
11	K	763132951	Vyspravení SDK podhledu, podkroví plochy do 0,5 m2 deska 1xA 12,5	kus	3,000	530,00	1 590,00
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		

D R2

Ovládání oken 1.PP a části 1.NP

28 282,00

12	K	R2a	Dodávka páky na otevírání oken v 1.PP	ks	10,000	816,00	8 160,00
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
14	K	R2c	Úprava plného panelu, doplnění mřížek (chodba a vstup)	kpl	1,000	13 960,00	13 960,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
16	K	R2e	Doprava a vedlejší náklady	kpl	2,00	3 081,00	6 162,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

D R3

D+M svítidla nad vchod u rampy

5 611,20

17	K	R3a	CYKY J 3x1,5	bm	35,000	40,80	1 428,00
	VV		35		35,000		
	VV		Součet		35,000		
18	K	R3b	KU68	ks	1,000	67,20	67,20
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
19	K	R3c	Svítlidlo s čidlem LED AURA	ks	1,000	1 020,00	1 020,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
20	K	R3d	Podružný materiál	kpl	1,000	120,00	120,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
21	K	R3e	Stavební přípomoc v HZS	hod	4,000	420,00	1 680,00
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
22	K	R3f	Doprava	km	90,000	14,40	1 296,00
	VV		90		90,000		
	VV		Součet		90,000		
	D	R4	Sprchové zástěny v šatnách zaměstnanců a v šatně kuchařů				74 400,00
23	K	R4a	Sprchová zástěna Roth, včetně lišt a montáže	ks	4,000	18 600,00	74 400,00
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
	D	R5	Dodatečná úprava vnitřních dveří				7 461,00
24	K	R5a	D + M vzdušníku m.č.1.04, dveře D.09	ks	1,000	1 970,00	1 970,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
25	K	R5b	D + M zámků FAB a kování, vč.úpravy dveří a vložky m.č.1.50 a 1.51, dveře D.52	ks	2,000	2 080,00	4 160,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
26	K	R5b1	D + M Cylindrická vložka SGHK 30/40, vč.přestavby a nastavení	ks	2,000	665,50	1 331,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
	D	R6	Doplnění větracích mřížek v okenních výplních 1.PP				1 840,00
28	K	R6a	D + M větracích mřížek	ks	8,000	230,00	1 840,00
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		