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Stavba: Sokolov_Anton2 - Revitalizace Antonínských mostů v Sokolově

Varianta: V1 - varianta 1

Odbytová cena [Kč] : ---------------
OC+DPH [Kč] : ---------------

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

 000 - Vedlejší a ostatní náklady ------------- --------------------------

  000.2 - Vedlejší a ostatní náklady pro SO202 ------------- --------------------------

 202 - Most přes Ohři ------------- --------------------------

  202 - Most přes Ohři ------------- --------------------------
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Město SokolovObjednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady pro SO202

Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

Revitalizace Antonínských mostů v Sokolově

000.2

Objekt: 000

Stavba: Sokolov_Anton2

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

23.6.201523.6.2015Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

ing.DoležalVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. Strana: 2
Čas: 16:39:0431.5.2021Datum:3.6.1.10

Revitalizace Antonínských mostů v Sokolově
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady pro SO202

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Sokolov_Anton2
000

000.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 00410R Vedlejší náklady KPL 1,000 ____________ ____________

obsahují zejména náklady na:
- ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo
dopravními omezeními
- uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací
do původního nebo projektovaného stavu
- zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a
ochrany životního prostředí
- likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem
- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování
- nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě
- zajištění bankovních garancí
- všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

Cenová soustava:  - 

2 00420R Ostatní náklady KPL 1,000 ____________ ____________

obsahují zejména náklady na:
- úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při
provádění díla zjištěných skutečností
- zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace
- zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15,
odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP)
- zpracování technologických postupů a plánů kontrol
- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů
- všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

Cenová soustava:  - 

3 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 
DOPRAVY

KPL 1,000 ____________ ____________

položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle
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Revitalizace Antonínských mostů v Sokolově
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady pro SO202

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Sokolov_Anton2
000

000.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz
provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, dopravní 
zařízení (např. zvětšené
i základní svislé značky, vodorovné značení z fólie,
citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, ochranná zábradlí, světelné
výstražné zařízení atd.- viz příloha TZ), oplocení a všechny související práce po
dobu trvání
stavby Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v
průběhu celé stavby.
Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

4 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ____________ ____________
Ochrana kabel.vedení a IS, ověření IS v oblasti mostu

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

5 02730R POMOC PRÁCE PŘELOŽKA A VÝMĚNA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ____________ ____________

přeložka a výměna stávajících kabelů SUS na délku mostu - kabely TCEKFLE 
150x4x0,8 a TCEKFE 200x4x0,8

Cenová soustava:  - 

6 02750R POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ KONSTRUKCE PROTI PÁDU DO 
ŘEKY

KPL 1,000 ____________ ____________

zřízení a odstranění zádržné sítě

Cenová soustava:  - 

7 02751R OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ SPORTOVNÍ PLAVBY NA OHŘI KPL 1,000 ____________ ____________
vymezení koridoru, ochranné konstrukce a pod.

Cenová soustava:  - 
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Revitalizace Antonínských mostů v Sokolově
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady pro SO202

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Sokolov_Anton2
000

000.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

8 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 ____________ ____________
vytyčení inženýrských sítí v oblasti

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

9 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 ____________ ____________
Geodetické zaměření po odbourání, veškerá měření nutná pro provedení stavby

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

10 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 ____________ ____________
vypracování a odsouhlasení VTD zábradlí a protidotykové ochrany atd.

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

11 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________
pro všechny SO

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

12 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 
DIGIT FORMĚ

KPL 1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

13 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,000 ____________ ____________

provizorní dopravní značení - kompletní (ozn.stavby, pracovní doby, omluvné
tabule)

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

14 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 ____________ ____________

kompletní ZS
vč.oplocení staveniště, proviz.zábradlí a pod.
Vč. případného nájmu pozemku, vč. provizorních komunikací a případných záborů
vč. buňkoviště, toalet a dalšího zařízení nezbytného pro provoz a řízení stavby po
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Revitalizace Antonínských mostů v Sokolově
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady pro SO202

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Sokolov_Anton2
000

000.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

celou dobu její výstavby
Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Město SokolovObjednavatel:

Most přes Ohři

Most přes Ohři

Rozpočet:

Revitalizace Antonínských mostů v Sokolově

202

Objekt: 202

Stavba: Sokolov_Anton2

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

790,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

17.8.201517.8.2015Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

ing.DoležalVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Revitalizace Antonínských mostů v Sokolově
Most přes Ohři
Most přes Ohři

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Sokolov_Anton2
202
202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 794,747 ____________ ____________
zemina a kamenivo

podklad vozovek  296,345*1,8=533,421 [A]
zemina 2,0*587,967=1 175,934 [C]
drn 2,0*0,2*213,48=85,392 [D]
Celkem: A+C+D=1 794,747 [E]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

3 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T 399,610 ____________ ____________
železobeton a předpjatý beton

žlb. konstrukce 2,5*(18,72+141,124)=399,610 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 82,264 ____________ ____________

prostý beton
objemová hmotnost 2000 kg/m3

(dle pol. 97816)
2,0*41,132=82,264 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

4 014102 d POPLATKY ZA SKLÁDKU T 25,718 ____________ ____________

nebezpečný odpad
impregnované dřevo
objemová hmotnost 1200 kg/m3

1,2*21,432=25,718 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

5 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 ____________ ____________
Cenová soustava: 2017_OTSKP - 
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Revitalizace Antonínských mostů v Sokolově
Most přes Ohři
Most přes Ohři

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Sokolov_Anton2
202
202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

6 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 ____________ ____________
1.hlavní prohlídka mostu  vč.zpřístupnění mostu

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

7 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 213,480 ____________ ____________
vč. odvozu na skládku a uložení na skládce

náletová vegetace u stávajících říms  a na přechodu říms
odhad (0,8+1,0)*(4,0+104,2+10,4)=213,480 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

8 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 10,000 ____________ ____________

Vykácení náletových stromků v oblasti OP1 
vč. odvozu, ekologické likvidace nebo skládkovného - komplet

10=10,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

9 113328 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 20KM

M3 296,345 ____________ ____________

vč.odvozu na skládku a uložení na skládce

stávající zhutněný štěrk na NK - odhad
(0,3*6,7+0,6*0,6)*104,2*1,2=296,345 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

10 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 
VOZOVCE

M 43,800 ____________ ____________
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Revitalizace Antonínských mostů v Sokolově
Most přes Ohři
Most přes Ohři

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Sokolov_Anton2
202
202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nad podpovrchovým dilatač.závěrem a nad ukončením NK
7,3*6=43,800 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

11 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 587,967 ____________ ____________
Vč.odvozu na skládku

stávající zaválcovaná výsivka na NK - odhad
0,15*6,4*90,4*3=260,352 [A]
přechodová oblast za opěrami mezi křídly
0,6*7,5*(8,6+6,74)*3=207,090 [B]
pro přechody říms
0,25*(0,9*1,5+0,7*1,7)*3=1,905 [C]
navázání
(0,2*1,5*7,0+0,45*10,4*8,0)*3=118,620 [D]
Celkem: A+B+C+D=587,967 [E]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 587,967 ____________ ____________
zemina skládka 587,967=587,967 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

13 17290R ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z JINÝCH MATERIÁLŮ M2 115,050 ____________ ____________
těsnící vrstva - hydroizolační geomembrána vč.ochranných vrstev - viz TZ

těsnící vrstva za opěrami
(8,6+6,74)*7,5=115,050 [A]

Cenová soustava:  - 

Zemní práce1 ____________

Základy2

14 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 17,200 ____________ ____________
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Revitalizace Antonínských mostů v Sokolově
Most přes Ohři
Most přes Ohři

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Sokolov_Anton2
202
202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

obalení drenážní trubky geotextilií 2*8,6*1,0=17,200 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

15 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 19,400 ____________ ____________
Vč.obsypu a podkl.betonu, vč.vyústění

2*9,7=19,400 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

16 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 1,405 ____________ ____________

Podélné žebro z dren.plastbetonu
0.15*0.04*90,4*2=1,085 [A]
drenážní čtvercová péra pro zvýšení retence
0,04*0,5*0,5*16*2=0,320 [B]
Celkem: A+B=1,405 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

17 261512 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM M 751,399 ____________ ____________
vč.vlepení výztuže

v místě kotvené sanace - profil 16mm hl. 200mm, 10 kotev/m2 - plocha viz očištění betonu
na 25% spodní stavby
10*0,25*(1671,892-170,344-675,135)*0,2=413,207 [A]
na 20% vnějšího povrchu NK
10*0,2*(170,344+675,135)*0,2=338,192 [B]
Celkem: A+B=751,399 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

18 261513 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM M 206,560 ____________ ____________
vč.vlepení výztuže



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. Strana: 6
Čas: 16:39:0431.5.2021Datum:3.6.1.10

Revitalizace Antonínských mostů v Sokolově
Most přes Ohři
Most přes Ohři

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Sokolov_Anton2
202
202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vrty prům.25 mm hl.400mm pro kotvy prům.20 mm - pro kotvení dobetonávky křídel - po 0,5m
(104,20+104,0-2*90,4)/0,5*0,4=21,920 [A]
Vrty prům.20 mm hl.400mm - pro kotvení spřahující desky - po 0,5m
2*90,4/0,5*0,4=144,640 [B]
Vrty pro kotvení dalších dobetonávek - odhad 100ks, hl.400mm
100*0,4=40,000 [C]
Celkem: A+B+C=206,560 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

19 261516 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ V D DO 80MM M 32,000 ____________ ____________
pro odvodňovací trubičky 2*16*1,0=32,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

20 26154 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 
V D DO 200MM

M 2,400 ____________ ____________

stávajícími křídly pro vyústění drenáže - křídla na pravé straně - odhad
2*1,2=2,400 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

21 28932R1 DOBETONÁVKA Z MODIFIKOV  ŽELEZOBETONU VČ.VÝZTUŽE M3 37,570 ____________ ____________

provedeno metodou stříkání nebo zednicky
vč.kotevní výztuže z profilu 12mm a KARI sítě opatřené nátěrem proti korozi
vč.provedení dilatačních spar vč. výplně těchto spar

plocha viz očištění betonu
předpoklad 25% spodní stavby, předpoklad průměrná tl.100mm
0,1*0,25*(1671,892-170,344-675,135)=20,660 [A]
předpoklad 20% vnějšího povrchu NK, předpoklad průměrná tl.100mm
0,1*0,2*(170,344+675,135)=16,910 [B]
Celkem: A+B=37,570 [C]

Cenová soustava:  - 

22 28932R2 DOBETONÁVKA Z MODIFIKOV  BETONU M3 23,052 ____________ ____________
provedeno metodou stříkání nebo zednicky
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Revitalizace Antonínských mostů v Sokolově
Most přes Ohři
Most přes Ohři

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Sokolov_Anton2
202
202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

předpoklad 30% horního povrchu NK, předpoklad průměrná tl.100mm
0,1*0,3*(8,1+2*0,2)*90,4=23,052 [A]

Cenová soustava:  - 

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

23 317125 ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37 (B37) M3 14,990 ____________ ____________

C30/37 XF4. vč.výplně, těsnění a tmelení spár a spojů, vč.doplňkových konstrukcí 
a kotvení do desky NK, vč.výztuže a montáže

0,12*0,6*(104,2+104,0)=14,990 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

24 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 1 092,000 ____________ ____________
odhad 6kg/kus 2*91*6,0=1 092,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

25 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 43,306 ____________ ____________

C30/37-XF4, vč.výplně a těsnění pracov.a dilatač.spár, úpravy povrchu
provedení spar dle TZ

0,26*0,8*(104,2+104,0)=43,306 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

26 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T 6,496 ____________ ____________

vč.vlepované výztuže
výztuž B500B

odhad 150kg/m3
0,15*43,306=6,496 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 
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27 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3 9,261 ____________ ____________

C30/37-XF4 - vč.nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti, výplně a těsnění 
pracovních a dilatačních spar

nabetonování křídel (tl.cca 400mm)
0,4*0,65*(104,2+104,0-2*90,4)*1,3=9,261 [A]
dobetonávka pilířů - odhad 5,0m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

28 333365 VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 T 2,130 ____________ ____________

položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle
schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz
provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, dopravní 
zařízení (např. zvětšené
i základní svislé značky, vodorovné značení z fólie,
citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, ochranná zábradlí, světelné
výstražné zařízení atd.- viz příloha TZ), oplocení a všechny související práce po
dobu trvání
stavby Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v
průběhu celé stavby.
Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání.ýztuž B500B

vč.vlepované výztuže profilu 20mm
odhad 230kg/m3  0,23*9,261=2,130 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

29 334325 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 
(B37)

M3 5,000 ____________ ____________

C30/37-XF4 - vč.nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti, výplně a těsnění 
pracovních a dilatačních spar

dobetonávka pilířů - odhad 5,0m3
5,0=5,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

30 334365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505 T 1,150 ____________ ____________
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výztuž B500B

vč.vlepované výztuže profilu 20mm
odhad 230kg/m3  0,23*5,0=1,150 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

31 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 
(B37)

M3 169,787 ____________ ____________

C30/37-XF2 - spřahující deska, vč. výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, 
vč.úpravy pod izolaci (např.brokování)

(((0,156+0,12)/2*0,9*2+(0,12+0,185)/2*6,51)*90,41+(0,42-0,185)*0,25*8,31*2)*1,5=169,787 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

32 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10505 T 8,489 ____________ ____________
výztuž B500B

kotevní výztuž - odhad 50kg/m3 0,05*169,787=8,489 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

33 421366 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTÍ T 17,985 ____________ ____________

KARI 8/100 x 8/100
BST 500M

odhad 0,00799*90,4*8,3*2*1,5=17,985 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

34 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 181,105 ____________ ____________
C8/10 XO
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na stávající NK pod spřahující deskou
(0,17*6,6*(15,96+0,53/2-0,25)+0,125*6,8*(20,97+15,94)+0,21*6,6*(21,08+0,49/2+15,95-0,25))*1,8=181,105 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

35 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 4,559 ____________ ____________

ŠP podsyp pod kamennou dlažbu
1,15*0,10*0,50*(12,35+12,15)=1,409 [A]
lože pro uložení geomemrány
2*0,15*1,50*7,0=3,150 [B]
Celkem: A+B=4,559 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

36 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 67,101 ____________ ____________
klín z mezerovitého betonu

((0,6-0,08)*(8,6*7,01+6,74*7,01))*1,2=67,101 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

37 56110 PODKLAD BETON M3 0,383 ____________ ____________

pod zámk.dlažbou
přechody říms
0,15*(0,9*1,5+(0,5+0,9)/2*1,72)=0,383 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

38 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3 13,312 ____________ ____________

mezi SO201 a SO202 - tl.160mm
10,4*8,0*0,16=13,312 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 
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39 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 10,500 ____________ ____________

navázání starého a nového povrchu na š.1,5m
1,5*7,0=10,500 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

40 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 83,200 ____________ ____________

mezi SO201 a SO202 
10,4*8,0=83,200 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

41 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 824,851 ____________ ____________
PSE 0.3 kg/m2

pod ACO11+   824,851=824,851 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

42 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 191,077 ____________ ____________
PSE 0.8 kg/m2

pod ACO11 mimo most  191,077=191,077 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

43 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 797,728 ____________ ____________

most (7,01-0,15*2)*90,41=606,651 [A]
mimo most 7,01*(8,6+6,74)+1,72*(0,9-0,5)/2+10,4*8,0=191,077 [B]
Celkem: A+B=797,728 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

44 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 824,851 ____________ ____________

ACO 11+
modif.
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most 7,01*90,41=633,774 [A]
mimo most 7,01*(8,6+6,74)+1,72*(0,9-0,5)/2+10,4*8,0=191,077 [B]
Celkem: A+B=824,851 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

45 582624 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 
Z MC

M2 2,554 ____________ ____________

přechody říms
0,9*1,5+(0,5+0,9)/2*1,72=2,554 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

46 626113 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 
30MM

M2 334,379 ____________ ____________

Položku je možno čerpat jen v rozsahu odsouhlaseném TDI
vč.zpřístupnění

plocha viz očištění betonu
předpoklad 20% plochy spodní stavby
0,2*(1671,892-170,344-675,135)=165,283 [A]
předpoklad 20% vnější plochy NK
0,2*(170,344+675,135)=169,096 [B]
Celkem: A+B=334,379 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

47 626122 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 
50MM

M2 501,568 ____________ ____________

Položku je možno čerpat jen v rozsahu odsouhlaseném TDI
vč.zpřístupnění
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plocha viz očištění betonu
předpoklad 30% plochy spodní stavby
0,3*(1671,892-170,344-675,135)=247,924 [A]
předpoklad 30% vnější plochy NK
0,3*(170,344+675,135)=253,644 [B]
Celkem: A+B=501,568 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

48 626222 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL 
DO 50MM

M2 19,104 ____________ ____________

vč.zpřístupnění

přesahující povrch odbouraných křídel a stativ pilířů
0,6*(104,2+103,7-90,4*2)=16,260 [A]
0,6*(0,53+0,61+0,74+0,49)*2=2,844 [B]
Celkem: A+B=19,104 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7

49 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALT PÁSY M2 153,697 ____________ ____________
Ochrana izolace - s kovovou vložkou

na NK
0,85*90,41*2=153,697 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

50 711442 IZOL MOST CELOPLOŠ ASF PÁSY S PEČEŤ VRST M2 765,343 ____________ ____________
Tl.5 mm na kotevně impregnační nátěr (případně pečetící vrstva - viz TZ)

vč.přetažení k drenáži
(90,41+2*0,9)*8,3=765,343 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 
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51 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 31,380 ____________ ____________

opěry a křídla
0,9*8,3*2+0,6*(104,2+104,0-90,4*2)=31,380 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

52 78311 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST M2 438,381 ____________ ____________
nátěr odhalené výztuže před reprofilací inhibitorem koroze

viz reprofilace tl.30 a 50mm a dobetonávka (předpoklad 30%) 
0,3*(334,379+501,568+19,104+37,57/0,1+23,052/0,1)=438,381 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

53 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 845,479 ____________ ____________
ochranný a sjednocující nátěr betonových konstrukcí -vnější líc n.k.

(170,344+675,135)=845,479 [B]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

54 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 227,130 ____________ ____________
170,344+(0,156+0,12)*90,4*2+(0,42+0,39)*8,5=227,130 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

55 87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 344,430 ____________ ____________

DN110
dělené chráničky

vč.přesahu mimo NK
3*(9,50+88,81+7,0+9,50)=344,430 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

56 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 207,900 ____________ ____________
vč.doplňkové výplně plechem, vč.odvozu na místo určené investorem

104,2+103,7=207,900 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

57 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 208,200 ____________ ____________
kompletní v.1,3m vč.PKO

104,2+104,0=208,200 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

58 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 22,000 ____________ ____________
osazeny v římse ve středu rozpětí pole a nad každou podpěrou oboustranně

podpory 
2*6=12,000 [A]
římsa
2*5=10,000 [B]
Celkem: A+B=22,000 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

59 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 ____________ ____________
Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

60 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 32,275 ____________ ____________
vč. lože z betonu C 20/25n
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přechody říms
1,5+0,9+1,7=4,100 [A]
obruba podél odláždění žlabů
1,15*(12,35+12,15)=28,175 [B]
Celkem: A+B=32,275 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

61 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM

M 18,100 ____________ ____________

přechody říms 1,5+1,7=3,200 [A]
ukončení vozovky na předmostí  (zapuštěný obrubník)
7,0+7,9=14,900 [B]
Celkem: A+B=18,100 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

62 9182500R VSAKOVACÍ JÍMKA KUS 2,000 ____________ ____________

Kompletní provedení dle TZ
výplň štěrkem

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

63 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M 419,600 ____________ ____________

u římsy 2*(104,2+104,0)=416,400 [A]
u obrubníků 1,5+1,7=3,200 [B]
Celkem: A+B=419,600 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

64 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 
600MM2

M 43,800 ____________ ____________

nad podpovrchovým dilatač.závěrem a nad ukončením NK
7,3*6=43,800 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 
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65 93140 MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ M 33,800 ____________ ____________

Kompletní, popis viz TZ, posun +-2,5mm
PŮDORYSNÁ DÉLKA

4*8,45=33,800 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

66 935832 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 
250MMM DO BETONU TL 100MM

M2 14,088 ____________ ____________

skluz - kamenná dlažba z lomového kamene do betonu C20/25 n

1.15*(12,15+12,35)*0,50=14,088 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

67 93610 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR DŘEVĚNÉ M3 21,432 ____________ ____________

kompletní provedení ledolamů
vč. kotvení
vč. impregnace
vč. přístupu

umístěno na pilířích
4*2*9,40*1,90*0,15=21,432 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

68 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 
OCELI

KUS 34,000 ____________ ____________

Kompletní vč.vsakovací vrstvy z dren.plastbetonu a prodloužení pod NK mostu

2*17=34,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

69 938542R OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR MECHANICKÉ M2 1 671,892 ____________ ____________

mechanické očištění degradovaného betonu
vč.skládkovného
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

svislé
- OP1 vč.křídel
6,1*9,5+6,8*9,7/2*2+0,6*0,6*2=124,630 [A]
- P2
6,7*(9,5+0,53)/2+0,6*(0,53*2+0,6*4)=35,677 [B]
- P3
9,2*(9,5+0,61)*2+0,9*(0,61*2+0,6*4)=189,282 [C]
- P4
8,2*(9,5+0,74)*2+0,9*(0,74*2+0,6*4)=171,428 [H]
- P5
8,8*(9,5+0,49)*2+0,9*(0,49*2+0,6*4)=178,866 [I]
- OP6 vč.křídel
6,7*9,5+7,4*8,4/2*2+0,6*0,6*2=126,530 [D]
- boky NK
2*(0,87*(13,96+0,53*2)+0,83*(20,97+15,94)+0,91*(21,08+0,49/2+13,96))+2*8*3,9*0,6/2=170,344 [E]
podhled
- podhled NK
8,1*(13,96+20,41+15,28+20,45+13,25)=675,135 [F]
Celkem: A+B+C+H+I+D+E+F=1 671,892 [J]

Cenová soustava:  - 

70 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 
BARŮ

M2 2 440,377 ____________ ____________

Včetně mechanického očištění degrad.betonu
vč.skládkovného

horní povrch NK
(8,1+2*0,2)*90,41=768,485 [A]
ostatní plochy - viz pol.938542R
1671,892=1 671,892 [B]
Celkem: A+B=2 440,377 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

71 938652 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2 438,381 ____________ ____________

odhalená výztuž
vč.skládkovného
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viz reprofilace tl.30 a 50mm a dobetonávka (předpoklad 30%) 
0,3*(334,379+501,568+19,104+37,57/0,1+23,052/0,1)=438,381 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

72 94490 OCHRANNÁ KONSTRUKCE M2 946,000 ____________ ____________

provizorní ochranná konstrukce pro zajištění bezpečnosti provozu a pracovníků - 
dovoz, montáž, údržba, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.
vč.případných úprav během výstavby

ochrana provozu pod mostem při bourání
86,0*11,0=946,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

73 966118 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM M3 18,720 ____________ ____________
Vč.odvozu na skládku a uložení na skládku

žlb. panely   0,15*1,2*104=18,720 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

74 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 141,124 ____________ ____________
Vč.odvozu na skládku a uložení na skládku

římsy s částí NK vč.chráničky kabelů
((0,27*0,7+0,4*0,7)*2+0,1*0,2+0,2*0,2+0,1*0,8)*90,41*1,2=116,954 [E]
část stativ pilířů
0,6*2*0,4*(0,53+0,61+0,74+0,49)*1,2=1,365 [C]
zhlaví křídel
0,6*0,4*(104,2+103,7-90,4*2)*1,2=7,805 [D]
další části - odhad
15,0=15,000 [F]
Celkem: E+C+D+F=141,124 [G]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

75 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T 12,000 ____________ ____________
vč.odvozu na místo určené investorem



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. Strana: 20
Čas: 16:39:0431.5.2021Datum:3.6.1.10

Revitalizace Antonínských mostů v Sokolově
Most přes Ohři
Most přes Ohři

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Sokolov_Anton2
202
202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odhad hmotnosti
portály trakčního vedení (3ks)
3*4,0=12,000 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

76 967178 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ DŘEVĚNÝCH S ODVOZEM DO 
20KM

M3 21,432 ____________ ____________

odstranění stávajících ledolamů

umístěno na pilíří
4*2*9,40*1,90*0,15=21,432 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

77 97816 ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH M3 41,132 ____________ ____________

vč. dopravy a uložení
odstranění vyrovnávacího betonu na n.k.

tl.70 mm
0,07*90,40*6,50=41,132 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

78 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 728,380 ____________ ____________
Vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení

(6,5+0,6+0,8)*(90,4+2*0,9)=728,380 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - 

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


