
 

 
B.   Souhrnná technická zpráva  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akce:  Plochá střecha zimního stadionu v areálu Baník Sokolov 
 
Místo: parc. č. 2527 v k.ú. Sokolov 
Investor: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 
 
Stupeň PD: Dokumentace pro provádění stavby 
 
Č. zakázky: 2020/12 
Datum:  07/2020 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: Tomáš Valla       Paré: 



  

Stránka 1 z 16 
 

B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Stavební pozemek leží v k.ú. Sokolov, v jižní části obce Sokolov, v areálu sportoviště Baník Sokolov. Druh 
pozemku je dle KN zastavěná plocha a nádvoří. Na rovinném pozemku se nachází sportovní objekt 
občanské vybavenosti sloužící jako zimní stadion. V okolí pozemku je zástavba občanské vybavenosti, 
rekreačních objektů a bytových domů. Pozemek navazuje na místní a areálovou komunikaci. Území je 
vyznačeno ve výkresu C. 1 Situační výkres širších vztahů. 

V areálu sportoviště se nachází jednotlivé objekty občanské vybavenosti, zpevněné plochy, prvky technické 
infrastruktury a oplocení. Projektová dokumentace se zabývá pouze zastřešením části objektu zimního 
stadionu na parc.č. 2527 v k.ú Sokolov. 
 
b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou 
územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 
Stávající stavba je v souladu se územním plánem, stavební úpravy střešní konstrukce nevyžadují územní 
rozhodnutí nebo územní souhlas.  

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících 
změnu v užívání stavby 
Projektová dokumentace je v souladu s územně plánovací dokumentací. Předmětem projektové 
dokumentace nejsou změny užívání staveb, jedná se o stavební úpravy stávajících částí ploché střechy.  
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 
Stavební úpravy nevyžadují povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 
Vzhledem ke stupni projektové dokumentace (DPS) nejsou závazná stanoviska vyžadována. 
 
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
stavebně historický průzkum apod. 
 
Průzkumy a rozbory: 
Vzhledem k povaze předmětu projektové dokumentace nebylo třeba provádět geologické, hydrogeologické a 
radonové průzkumy a rozbory. Ochrana proti pronikání radonu z podloží je stávající. 

 
Stavebně technický průzkum: 
Jedná se o stávající halu zimního stadionu půdorysného tvaru obdélníku, která má max. tři nadzemní 
podlaží zastřešené plochou střechou (v místě zázemí stadionu) a obloukovou střechou (v místě nad hrací 
plochou a tribunami). Nosný systém objektu je kombinovaný, skeletový a stěnový. Skeletový systém je 
dřevěný a železobetonový, stěny a výplňové zdivo je vyzděno z cihelných tvárnic, základové pasy a patky 
jsou železobetonové. Nad hrací plochou zimního stadionu je oblouková střecha s nosnou konstrukcí z 
dřevěných lepených nosníků kotvených do železobetonových trámů a následně do železobetonových 
ramen.  
 
Předmětem projektové dokumentace jsou pouze vybrané části ploché střechy (viz situační výkresy), 
nacházející se ve 3.NP nad částí zázemí stadionu, po obvodu objektu. Obě podélné a čelní strana objektu 
jsou rozměrově totožné se stejným sklonem a výškami, symetrické podle středu objektu. Nosná konstrukce 
ploché střechy je z dřevěných lepených nosníků, sklon 1 % je tvořeno dřevěnými klíny, na kterých je 
roznášecí vrstva z trapézových plechů, dále je ve skladbě ploché střechy na trapézových pleších asfaltová 
parotěsnící zábrana, tepelná izolace z minerálních vláken a měkčená fóliová povlaková krytina. Do 
roznášecí vrstvy jsou v celé délce ploché střechy přišroubovány 4 řady ocelových stojek nesoucí ocelový 
rošt, tvořený HEB nosníky, s potrubím vzduchotechniky a pochozí lávkou. Odvodnění ploché střechy je 
zaatikovými žlaby skrze střešní PVC vpusti opatřené záchytnými koši. Zaatikové žlaby jsou opatřeny 
odporovými dráty proti promrzání. Oplechování atiky je z FeZn. Na oplechování podél atiky, v místech 
napojení a v ploše střechy jsou vedeny zemnící dráty FeZn Ø 10 mm. V místě napojení ploché střechy a 
stěny, je po celé délce stěny oplechování z vlnitého plechu s horizontální vlnou, nosná konstrukce 
z dřevěného roštu s tepelnou izolací z minerální vlny. Prosvětlení místností pod konstrukcí ploché střechy je 
zajištěno skrze světlíky s ocelovou konstrukcí a průsvitnou částí z polykarbonátu. Konstrukcí ploché střechy 
jsou ve více místech vedená svodná dešťová potrubí z obloukové střechy a kruhové potrubí 
vzduchotechniky.  
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g) ochrana území podle jiných právních předpisů 
Pozemek se nenachází v památkové zóně. Předmětem projektové dokumentace nebudou inženýrské sítě 
žádným způsobem dotčeny. 
 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Pozemek se nachází mimo záplavové území. Pozemek se nenachází v poddolovaném území.  
 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
Předmět projektové dokumentace nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky, ochranu okolí a na 
odtokové poměry. Způsob likvidace dešťových vod je stávající. 
 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Stavební úpravy se týkají pouze vybrané části ploché střechy haly zimního stadionu (viz situační výkresy), 
při kterých dojde k odstranění / dočasné demontáži prvku spojených se střešní povlakovou krytinou a prvků 
zabraňující její demontáži. Nevratně odstraňovanými prvky jsou: veškeré vrstvy stávající skladby ploché 
střechy (střešní povlaková krytina, tepelně izolační a parotěsnící vrstva), oplechování atiky a svislé 
konstrukce s větracími mřížkami z pozinkovaného plechu, plastové střešní vpusti se záchytnými koši a 
ocelové objímky. Demontováno a zpětně namontováno bude oplechování svislých konstrukcí s horizontální 
vlnou (nutné zkrácení dle přeměření IN SITU, viz výkresová část projektové dokumentace) včetně plechové 
lišty, zemnící dráty včetně spojek a úchytů, odporové dráty, ocelová lávka včetně zábradlí, upevněného 
kabelu a obvodových podpor z HEB nosníků, oc. poklopy světlíků, přístupové ocelové schodiště (při zpětné 
montáži nutno přivařit část oc. schodnice a jednoho oc. stupně). Dále bude dočasně demontováno potrubí 
vzduchotechniky v místech obdélníkových ocelových stojek a to z důvodu kotvení schodnic a nosných 
ocelových sloupků do atiky, resp. oplechování atiky a tím znemožňující jeho odstranění. Stávající nátěr 
vzduchotechnického potrubí bude odstraněn a potrubí začištěno. Rozsah bouracích prací a dočasných 
demontáží viz Architektonicko stavební řešení - bourací práce. 
 
Pro případné lokální sanace hlavní obloukové střechy ponechat přibližně 50 m² odstraňované povlakové 
fóliové krytiny, kterou je nutné systémovým způsobem uskladnit. 
 
Stavebními úpravami objektu nevyvstávají požadavky na asanace a kácení dřevin.  
 
Stavební úpravy se týkají výměny tepelně izolační a hydroizolační vrstvy u řešených částí ploché střechy 
zimního stadionu a s tím související činnosti týkající se návrhu funkčního plnění střešního pláště (navýšení 
atiky, výměna oplechování, střešních vpustí aj.).   
 
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa) 
Předmět projektové dokumentace nevyvolává požadavky na zábory ZPF nebo PUPFL. 
 
l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu je stávající. Vzhledem k druhu prováděných prací nebude 
bezbariérový přístup, stávající technická ani dopravní infrastruktura jakýmkoliv způsobem dotčena.  
Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy týkající se pouze vybraných částí střešní 
konstrukce řešeného objektu.  
 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Předmět projektové dokumentace nevyvolává související investice. 
 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
Dotčené pozemky (aktuální k 24.6.2020) jsou: 
 
Parcelní číslo:  2527 
Obec:   Sokolov [560286] 
Katastrální území: Sokolov [752223] 
Číslo LV:  1 
Vlastnické právo : Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov 
Výměra [m2]:  5987 
Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 
 

https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/560286
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=ZCYXXf_a3IvX-NvJNvXOxGh65Tb6ZsEvxbMx6Ata3tBXv2SCRp5ie7XPS3AuBGQX6_sHUqEB2Fh6HWKEDotPKKsIzBHS9P-jIjFQmhUAYrHB39suc27Uyg==
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o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo 
Vzhledem k předmětu projektové dokumentace – stavební úpravy části ploché střechy - nevznikají ochranná 
nebo bezpečnostní pásma. 
Ochranná pásma stávajících vedení a inženýrských sítí budou respektována a dodržena. 
 
 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí 
Jedná se o stavební úpravy stávajícího sportovního objektu občanské vybavenosti sloužícího jako zimní 
stadion. 
 
Stavebně technický průzkum: 
Jedná se o stávající halu zimního stadionu půdorysného tvaru obdélníku, která má tři nadzemní podlaží 
zastřešené plochou a obloukovou střechou. Nosný systém objektu je kombinovaný, skeletový a stěnový. 
Skeletový systém je dřevěný a železobetonový, stěny a výplňové zdivo je vyzděno z cihelných tvárnic, 
základové pasy a patky jsou železobetonové. Nad hrací plochou zimního stadionu je oblouková střecha 
s nosnou konstrukcí z dřevěných lepených nosníků kotvených do železobetonových trámů a následně do 
železobetonových ramen.  
 
Předmětem projektové dokumentace jsou pouze vybrané části ploché střechy (viz situační výkresy), 
nacházející se ve 3.NP nad částí zázemí stadionu, po obvodu objektu. Obě podélné strany objektu jsou 
rozměrově totožné se stejným sklonem a výškami, symetrické podle středu objektu. Nosná konstrukce 
ploché střechy je z dřevěných lepených nosníků, sklon 1 % je tvořeno dřevěnými klíny, na kterých je 
roznášecí vrstva z trapézových plechů, dále je ve skladbě ploché střechy na trapézových pleších asfaltová 
parotěsnící zábrana, tepelná izolace z minerálních vláken a měkčená fóliová povlaková krytina. Do 
roznášecí vrstvy jsou v celé délce ploché střechy přišroubovány 4 řady ocelových stojek nesoucí ocelový 
rošt, tvořený HEB nosníky, s potrubím vzduchotechniky a pochozí lávkou. Odvodnění ploché střechy je 
zaatikovými žlaby skrze střešní PVC vpusti opatřené záchytnými koši. Zaatikové žlaby jsou opatřeny 
odporovými dráty proti promrzání. Oplechování atiky je z FeZn. Na oplechování podél atiky, v místech 
napojení a v ploše střechy jsou vedeny zemnící dráty FeZn Ø 10 mm. V místě napojení ploché střechy a 
stěny, je po celé délce stěny oplechování z vlnitého plechu s horizontální vlnou, nosná konstrukce 
z dřevěného roštu s tepelnou izolací z minerální vlny. Prosvětlení místností pod konstrukcí ploché střechy je 
zajištěno skrze světlíky s  ocelovou konstrukcí a průsvitnou částí z polykarbonátu. Konstrukcí ploché střechy 
jsou vedená svodná potrubí obloukové střechy a kruhové potrubí vzduchotechniky.  
 
Stavební úpravy se týkají výměny tepelně izolační a hydroizolační vrstvy u řešených částí ploché střechy 
zimního stadionu a s tím související činnosti týkající se návrhu funkčního plnění střešního pláště (navýšení 
atiky, výměna oplechování, střešních vpustí aj.).   
 
b) účel užívání stavby 
Stavba občanské vybavenosti slouží ke sportovním účelům, předmětem projektové dokumentace nebude 
účel užívání změněn. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
Předmět projektové dokumentace nevyžaduje povolení výjimky z technických požadavků na stavby. 
Vzhledem k druhu prováděných prací nebude bezbariérový přístup jakýmkoliv způsobem změněn. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 
Vzhledem ke stupni projektové dokumentace nejsou závazná stanoviska vyžadována. 
 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů. 
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g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 
 
Zastavěná plocha:    5987,00 m2 
Celkem plocha řešené části ploché střechy 1979,88 m2 
Celkem plocha neřešené části ploché střechy 4007,12 m2 
 
h)základní bilance stavby - potřeby a spotřeba médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)  
 
Jednotlivé odpady vzniklé při stavbě budou zatříděny dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. katalog odpadů ve znění 
pozdějších předpisů a novel. Bude s nimi nakládáno dle všech platných zákonů, předpisů a vyhlášek. Jedná 
se o odpady skupiny 17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) a 
odpady skupiny 20 Komunální odpady, (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady 
a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru. 
 
Materiál, ze kterého bude skladba ploché střechy prováděna a jehož zbytky budou likvidovány, nebude tvořit 
nebezpečný odpad, který by kontaminoval okolní prostor a půdu látkami škodlivými pro životní prostředí. 
Jednotlivé druhy odpadu budou tříděny a likvidovány v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001Sb. „O 
odpadech“ a ostatními souvisejícími předpisy. Odpady, vznikající při stavebních úpravách, budou zatříděny 
dle Vyhlášky 93/2016 Sb. Katalog odpadů. Zneškodnění odpadů bude prováděno oprávněnou osobou na 
zařízení schváleném k provozu. Přednost má materiálové využití formou recyklace. Odpady vzniklé při sta-
vební činnosti jsou specifikovány v následující tabulce odpadů. 

Katalog. číslo Název Kategorie Způsob nakládání (likvidace) 
17 01 01 Beton 

O 

Recyklace 

17 01 02 Cihly 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky 

17 02 01 Dřevo 

7 02 02 Sklo 

17 02 03 Plasty 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz 

17 04 02 Hliník 

17 04 04 Zinek 

17 04 05 Železo a ocel 

17 04 07 Směsné kovy 

17 04 11 Kabely 

17 05 04 Zemina a kamení Užití k terénním úpravám na pozemku 

17 06 04 Izolační materiály 
Recyklace 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry 

20 01 Složky z odděleného sběru O/N Odvoz k recyklaci 

20 02 . Odpady ze zahrad a parků O Vlastní kompost 

20 02 03 Jiný biologický nerozložitelný odpad 
 

Odvoz na skládku 

20 03 Ostatní komunální odpady Kovové nádoby, odvoz na skládku 

 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Předpokládaná lhůta výstavby: 
Zahájení :  09/2020 
Ukončení :  12/2021 
 
j) orientační náklady stavby 
Náklady na stavbu budou upřesněny na základě zpracovaného položkového rozpočtu. 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Stavba je v souladu s územním plánem a urbanisticky zapadá do řešeného území. Jedná se o stávající max. 
třípodlažní objekt občanské vybavenosti sloužící jako zimní stadion. Objekt je půdorysného tvaru obdélníku 
o rozměrech 97,71 x 62,135 m s max. výškou 17,43 m. Objekt je zastřešen obloukovou a plochou střechou 
se sklonem 1%. 
  
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
 
Stávající stav:  
Jedná se o stávající halu zimního stadionu půdorysného tvaru obdélníku, která má max. tři nadzemní 
podlaží zastřešené plochou střechou (v místě zázemí stadionu) a obloukovou střechou (v místě nad hrací 
plochou a tribunami). Nosný systém objektu je kombinovaný, skeletový a stěnový. Skeletový systém je 
dřevěný a železobetonový, stěny a výplňové zdivo je vyzděno z cihelných tvárnic, základové pasy a patky 
jsou železobetonové. Nad hrací plochou zimního stadionu je oblouková střecha s nosnou konstrukcí z 
dřevěných lepených nosníků kotvených do železobetonových trámů a následně do železobetonových 
ramen.  
 
Předmětem projektové dokumentace jsou pouze vybrané části ploché střechy (viz situační výkresy), 
nacházející se ve 3.NP nad částí zázemí stadionu, po obvodu objektu. Obě podélné strany objektu jsou 
rozměrově totožné se stejným sklonem a výškami, symetrické podle středu objektu. Nosná konstrukce 
ploché střechy je z dřevěných lepených nosníků, sklon 1 % je tvořeno dřevěnými klíny, na kterých je 
roznášecí vrstva z trapézových plechů, dále je ve skladbě ploché střechy na trapézových pleších asfaltová 
parotěsnící zábrana, tepelná izolace z minerálních vláken a měkčená fóliová povlaková krytina. Do 
roznášecí vrstvy jsou v celé délce ploché střechy přišroubovány 4 řady ocelových stojek nesoucí ocelový 
rošt, tvořený HEB nosníky, s potrubím vzduchotechniky a pochozí lávkou. Odvodnění ploché střechy je 
zaatikovými žlaby skrze střešní PVC vpusti opatřené záchytnými koši. Zaatikové žlaby jsou opatřeny 
odporovými dráty proti promrzání. Oplechování atiky je z FeZn. Na oplechování podél atiky, v místech 
napojení a v ploše střechy jsou vedeny zemnící dráty FeZn Ø 10 mm. V místě napojení ploché střechy a 
stěny, je po celé délce stěny oplechování z vlnitého plechu s horizontální vlnou, nosná konstrukce 
z dřevěného roštu s tepelnou izolací z minerální vlny. Prosvětlení místností pod konstrukcí ploché střechy je 
zajištěno skrze světlíky s  ocelovou konstrukcí a průsvitnou částí z polykarbonátu. Konstrukcí ploché střechy 
jsou vedená svodná potrubí obloukové střechy a kruhové potrubí vzduchotechniky.  
 
Navrhovaný stav:  
 
Stavební úpravy se týkají výměny tepelně izolační a hydroizolační vrstvy u řešených částí ploché střechy 
zimního stadionu a s tím související činnosti týkající se návrhu funkčního plnění střešního pláště (navýšení 
atiky, výměna oplechování, střešních vpustí aj.).   
 
Konstrukční a materiálové řešení viz kapitola B.2.6 odstavec b).   
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Budova občanské vybavenosti slouží ke sportovním účelům. Předmětem projektové dokumentace jsou 
pouze stavební úpravy vybraných částí ploché střechy nacházející se ve 3.NP po obvodu objektu nad 
zázemím stadionu. Stavebními úpravami nebude celkové provozní řešení změněno. Stavební úpravy se 
týkají výměny tepelně izolační a hydroizolační vrstvy u řešených částí střechy a s tím související činnosti 
týkající se návrhu funkčního plnění střešního pláště (navýšení atiky, výměna oplechování, střešních vpustí 
aj.).   
Stavební úpravy budou prováděny odbornou firmou vybranou na základě výběrového řízení investora. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Vzhledem k druhu prováděných prací nebude bezbariérový přístup jakýmkoliv způsobem změněn. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost při užívání stavby je povinen zajistit vlastník stavby. Stavební úpravy budou prováděny dle 
platné projektové dokumentace, v souladu s platnými předpisy a stavba bude užívána k projektovanému 
účelu. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 
 
Při provádění stavebních úprav části ploché střechy nejprve dojde k odstranění / dočasné demontáži prvků 
spojených se střešní povlakovou krytinou a prvků zabraňující její demontáži. Nevratně odstraňovanými prvky 
jsou: veškeré vrstvy stávající skladby ploché střechy (střešní povlaková krytina, tepelně izolační a 
parotěsnící vrstva), oplechování atiky a svislé konstrukce s větracími mřížkami z pozinkovaného plechu, 
střešní vpusti se záchytnými koši a ocelové objímky. Dočasně demontováno a uschováno bude oplechování 
svislých konstrukcí s horizontální vlnou (nutné zkrácení dle přeměření IN SITU, viz výkresová část 
projektové dokumentace) včetně plechové lišty, zemnící dráty včetně spojek a úchytů, odporové dráty, 
ocelová lávka včetně zábradlí, upevněného kabelu a obvodových podpor z HEB nosníků, oc. poklopy 
světlíků, přístupové ocelové schodiště (při zpětné montáži nutno přivařit část oc. schodnice a jednoho oc. 
stupně), potrubí vzduchotechniky v místech obdélníkových ocelových stojek z důvodu kotvení schodnic a 
nosných ocelových sloupků do atiky, resp. oplechování atiky a tím znemožňující jeho odstranění (viz 
Architektonicko stavební řešení - bourací práce). Stávající nátěr vzduchotechnického potrubí bude odstraněn 
a potrubí začištěno. Po odstranění oplechování atiky, před odstraněním jednotlivých vrstev stávající ploché 
střechy bude provedeno navýšení atiky o 150 mm z železobetonu s minimálním sklonem 5% směrem do 
plochy střechy. 
 
Pro případné lokální sanace hlavní obloukové střechy ponechat přibližně 50 m² odstraňované povlakové 
fóliové krytiny, kterou je nutné systémovým způsobem uskladnit. 
 
Po kompletním dokončení bouracích prací se očistí horní vlna trapézových plechů. Pro zajištění přilnavosti 
nových vrstev navržené skladby ploché střechy bude horní vlna trapézových plechů natřena SBS 
modifikovaným živičným penetračně adhezním nátěrem, na natřený povrch bude nalepený samolepící 
parotěsný pás z SBS modifikovaného asfaltu s nízkou požární zátěži,  první vrstva tepelné izolace je z 
minerálních vláken tloušťky 2 x 30 mm, spádová vrstva 1% o tloušťce 10 – 160 mm a další vrstva tepelné 
izolace tl. 120 mm je tvořena pěnovým polystyrenem, na tepelnou izolaci bude položen podkladní za 
studena samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu stabilizován mechanickým kotvením, na který bude 
aplikován vrchní natavovací modrozelený pás z SBS modifikovaného asfaltu. Celkové spády nově 
vytvořených střešních rovin činí 2%, jelikož se jedná o rekonstrukci, je to maximální hodnota, které lze 
dosáhnout, a z tohoto důvodu muže být navržené řešení náchylnější na tvorbu kaluží, které nebudou mít 
negativní vliv na funkci systémového hydroizolačního souvrství. Nově vytvořené zaatikové žlaby jsou 
navrženy s minimálním sklonem 1%, tvořeným spádovou vrstvou z tepelné izolace EPS 150 a spodní 
vrstvou tepelné izolace PIR tl. 40 mm s povrchem krytiny z modrozelených asfaltových pásů s břidličným 
posypem, horní hrana spádové vrstvy žlabu ve stejné výškové úrovni jako rovina ploché střechy. Stojky 
nesoucí ocelový rošt, tvořený HEB nosníky, na kterém je uloženo potrubí vzduchotechniky a pochozí lávka, 
budou opatřeny hydroizolační vrstvou z SBS modifikovaných asfaltových pasů s břidličným posypem do 
výšky min. 300 mm (pokud není možné: min 150 mm) nad okolní rovinu ploché střechy, stabilizace 
asfaltových pásu celoplošným natavením a horní okraj opatřen nerezovými ocelovými objímkami s pružným 
asfaltovým nebo PU tmelem. Navýšení atiky bude provedeno novým železobetonovým věncem výšky 
150mm. Nově navýšená atika bude z vnitřní strany nově tepelně izolována EPS tl. 100 mm. Parotěsná a 
hlavní hydroizolační povlaková krytina bude zatažena na horní plochu atiky. Na vnější straně atiky bude 
vytvořená fasádní úprava z lepící malty a perlinky bez finální vrstvy, pro připevnění oplechování 
z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou (nástřikem) bude vodorovná plocha atiky, s minimálním 
sklonem 5%, opatřena vodovzdornou překližkou tl. 15 mm. Nové oplechování svislé konstrukce tabulí FeZn 
opatřenou povrchovou úpravou (nástřikem) s větracími mřížkami a okapničkou. Po kompletním dokončení 
navržené skladby ploché střechy, spolu s odhydroizolováním navazujících konstrukcí, dojde k úpravě a 
zpětné montáži dříve odmontovaných a uskladněných prvků. Před montáží oplechování svislých konstrukcí 
s horizontální vlnou, je nutné jej zkrátit dle přeměření konstrukcí IN SITU. Oplechování bude doplněno o 
stávající krycí plechovou lištu. Ochrana před bleskem bude provedena stávajícím způsobem, zemnícími 
dráty FeZn Ø 10 mm vedenými na oplechování podél atiky, v místech napojení a v ploše ploché střechy. 
K propojení jednotlivých drátů budou použity stávající oc. spojky a ke kotvení stávající oc. úchyty. Před 
zpětnou montáži stávajícího schodiště nutné přivaření části oc. schodnic a jednoho oc. stupně o stejných 
rozměrech, z důvodu navýšení atiky. Potrubí vzduchotechniky, rošt lávky a podporové HEB nosníky budou 
po instalaci oplechování svislých konstrukcí s horizontální vlnou zpětně namontovány. Stávající nátěr 
vzduchotechnického potrubí bude odstraněn a potrubí začištěno, po zpětné montáži budou plochy potrubí, 
které by mohly odrážet sluneční záření natřeny dodatečným nátěrem pro zvýšení ochrany hydroizolační a 
tepelných vrstev ploché střechy. 
 
 

PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO DODRŽET TECHNOLOGICKÉ POSTUPY DANÉ VÝROBCI. 
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b) konstrukční a materiálové řešení 
Jedná se o stávající max. třípodlažní sportovní objekt zimního stadionu, půdorysného tvaru obdélníku o 
rozměrech 97,71 x 62,135 m s max. výškou 17,43 m. Objekt je zastřešen obloukovou a plochou střechou se 
sklonem 1%. 
 

Konstrukce střechy a střešní plášť 
Nad hrací plochou zimního stadionu je oblouková střecha s nosnou konstrukcí z dřevěných lepených 
nosníků kotvených do železobetonových trámů a následně do železobetonových ramen.  
 
Předmětem projektové dokumentace jsou pouze vybrané části ploché střechy, nacházející se ve 3.NP. 
Nosná konstrukce ploché střechy je z dřevěných lepených nosníků o rozměrech 400 x 1200 mm (část A a C)  
a 200 x 400 mm (část B), viz Architektonicko - stavební řešení.  
Sklon 1 % je tvořeno dřevěnými klíny, na kterých je roznášecí vrstva z trapézových plechů, stávající skladba 
ploché střechy skládající se ze střešní povlakové krytiny, izolační a parotěsnící vrstvy, bude odstraněna po 
horní hranu trapézového plechu, tzn. včetně přilepené parotěsné zábrany.  
Po odstranění veškerých vrstev bude horní hrana trapézových plechů očištěna a pro zajištění přilnavosti 
natřena SBS modifikovaným živičným penetračně adhezním nátěrem pro použití za studena s přídržností 
podkladu min 0,4 MPa a rozpouštědlem na bázi xylenu (např. SIPLAST PRIMER). Na napenetrovaný povrch 
bude nalepený samolepící parotěsný pás z SBS modifikovaného asfaltu s nízkou požární zátěži, s horním 
povrchem z kombinované hliníkové fólie, PES a skla, odolná proti prošlápnutí, spodní povrch ze stahovací 
fólie, sd ≥ 1500 m, požární zátěž <10.500 kJ/m2, (např. VEDAGARD FR). 
První vrstva tepelné izolace je z minerálních vláken tloušťky 2 x 30 mm, napětí v tlaku při 10 % deformaci 
min. 40 - 50 KPa, faktor difúzního odporu μ = 1, třída reakce na oheň A1, návrhový součinitel tepelné 
vodivosti λu = 0,039 W·m-1·K-1, (např. ISOVER T-i). 
Spádová vrstva 1% o tloušťce 0 – 160 mm a další vrstva tepelné izolace tl. 120 mm je tvořena pěnovým 
polystyrenem, napětí v tlaku při 10 % deformaci min. 150 KPa, faktor difúzního odporu μ = 30 - 70, třída 
reakce na oheň E, návrhový součinitel tepelné vodivosti λu = 0,035 W·m-1·K-1, (např. ISOVER EPS 150). 
Na tepelnou izolaci bude položen podkladní za studena samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu, horní 
povrch ze speciální spalné fólie, přesahy kryty stahovací fólií, nosná vložka spřažená, spodní povrch ze 
stahovací fólie, propustnost vodní páry µ = 20.000, mechanicky kotven systémovými prvky (např. VEDATOP 
SU), na který bude aplikován vrchní natavovací modrozelený pás z SBS modifikovaného asfaltu, horní 
povrch z břidličného posypu, přesahy kryty spalnou fólií, horní a spodní SBS modif. asf. směs s retardéry 
hoření, nosná vložka z netkané PES rohože, spodní povrch ze spalné fólie, propustnost vodní páry µ = 
20.000, (např. EUROFLEX (t3)).  
 
stabilizace samolepících asfaltových pásů: 
 
- samolepící parozábrana - pouze lepena 
 
- podkladní samolepící pás - kotven v přesazích (alternativně i v ploše při vyšším počtu kotevních prvků, 
kotvy kryté přířezem 200x200 mm) dle kotevního plánu (zajistí dodavatel stavby). 
 
NOVĚ REALIZOVANÁ SKLADBA MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY REI 15 DP1 A BROOF(t3). 
 
Celkové spády nově vytvořených střešních rovin činí 2%, jelikož se jedná o rekonstrukci, je to 
maximální hodnota, které lze dosáhnout, a z tohoto důvodu muže být navržené řešení náchylnější na 
tvorbu kaluží, které nebudou mít negativní vliv na funkci systémového hydroizolačního souvrství.  
 
Nové zaatikové žlaby odvádějící vodu z řešené části ploché střechy, opatřené novými PVC střešními 
vpusťmi Ø 60 mm, novými záchytnými koši a stávajícími odporovými dráty proti zamrzání, s minimálním 
podélným sklonem žlabu 1%, tvořeným spádovou vrstvou z tepelné izolace EPS 150 a spodní vrstvou 
tepelné izolace PIR tl. 40 mm s povrchem krytiny z modrozelených asfaltových pásů s břidličným posypem, 
horní hrana spádové vrstvy žlabu ve stejné výškové úrovni jako rovina ploché střechy. Zaatikový žlab je u 
svislé stěny atiky opatřen atikovým klínem z minerální vaty 50 x 50 x 1000 mm. 
 
 Ostatní konstrukce 
Stávající atika ploché střechy bude navýšená o 150 mm vyztuženým betonem C20/25 XC3. Podélná výztuž 
uprostřed 2x Ø 12mm, smyková výztuž 6 mm po 150 mm, výztuž B 500 B, min. krytí 25 mm Z vnitřní strany 
atiky bude vytvořena nová vrstva parotěsné zábrany z SBS modifikovaných asfaltových pasů, tepelně 
izolační vrstvy z EPS tl. 100 mm a hlavní hydroizolační vrstvy z SBS modifikovaných asfaltových pasů 
s břidličným posypem. Na vnější straně atiky bude vytvořená fasádní úprava z lepící malty a perlinky bez 
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finální vrstvy, pro připevnění oplechování z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou (nástřikem) bude 
vodorovná plocha atiky, s minimálním sklonem 5%, opatřena vodovzdornou překližkou tl. 15 mm.  
 
Nové oplechování svislé konstrukce strojovny vzduchotechniky v řešené části ploché střechy ozn. C tabulí 
FeZn opatřenou povrchovou úpravou (nástřikem) s větracími mřížkami a okapničkou, r.š. plechu 450 mm.  
 
Stojky nesoucí ocelový rošt, tvořený HEB nosníky, s potrubím vzduchotechniky a pochozí lávkou, budou 
opatřeny hydroizolační vrstvou z SBS modifikovaných asfaltových pasů s břidličným posypem do výšky min. 
300 mm nad okolní rovinu ploché střechy, stabilizace asfaltových pásu celoplošným natavením a horní okraj 
opatřen nerezovými ocelovými objímkami s pružným asfaltovým nebo PU tmelem. 
 
 Demontované a zpětně montované konstrukce a prvky 
 
Oplechování svislých konstrukcí s horizontální vlnou, nutno zkrátit dle přeměření konstrukcí před montáží, po 
dokončení nové skladby ploché střechy. Oplechování bude doplněno o stávající krycí plechovou lištu.  
 
Zemnící dráty budou po dokončení stavebních úprav zpětně namontovány. Ochrana před bleskem bude 
provedena stávajícím způsobem, zemnícími dráty FeZn Ø 10 mm vedenými na oplechování podél atiky, 
v místech napojení a v ploše ploché střechy. K propojení jednotlivých drátů budou použity stávající oc. 
spojky a ke kotvení stávající oc. úchyty. 
 
Vstup na řešenou část ploché střechy stávajícím schodištěm s 9 oc. stupni bez podstupnic a dvěma oc. 
schodnicemi kotvenými do neřešené části ploché střechy a do konstrukce atiky, resp. procházející 
oplechováním atiky řešené části ploché střechy, z důvodu navýšení atiky, do spodní části schodiště přivařit 
část schodnic a 1 stupeň o stejných rozměrech.  
 
Potrubí vzduchotechniky, rošt lávky a podporové HEB nosníky budou po instalaci oplechování svislých 
konstrukcí s horizontální vlnou zpětně namontovány. 
 
Stávající nátěr vzduchotechnického potrubí bude odstraněn a potrubí začištěno, po zpětné montáži budou 
plochy potrubí, které by mohly odrážet sluneční záření natřeny dodatečným nátěrem pro zvýšení ochrany 
hydroizolační a tepelných vrstev ploché střechy. 
 
 Technologický postup provádění jednotlivých navržených vrstev ploché střechy 
 
Podkladní konstrukce 
Po odstranění veškerých vrstev bude horní hrana trapézových plechů očištěna. 
 
Samolepící asfaltové pásy 
Samolepící asfaltový pás se v celé šíři rozbalí a usadí do požadované polohy. Poté se ze spodního povrchu 
pásu stáhne spodní snímatelná fólie a současně se stáhne proužek stahovací fólie z horního povrchu dříve 
položeného asfaltového pásu. Pokud není u konkrétního výrobku stanoveno jinak, pokládají se samolepící 
pásy na střešních pláštích s 8 cm podélnými přesahy nalepením za studena po stažení spodní a vrchní 
stahovací fólie. Při provádění samolepících podélných spojů doporučujeme vždy použít přítlačný váleček pro 
zajištění potřebné těsnosti spoje. Příčné přesahy minimálně 10 potřeba provádět pomocí plamene 
detailového hořáku, při pokládce je potřeba zabránit poškození tepelné izolace plamenem. V T-stycích se 
provede šikmé seříznutí rohů. Následně se v dalším kroku pokládá vrchní pás natavením a tím se dosahuje 
okamžité a pevné fixace k podkladu. Pokud je nutný časový odklad v položení vrchní vrstvy (krátkodobě pás 
plní funkci zajišťovacího pásu) je nutné pásy se samolepícími podélnými spoji tepelně aktivovat a zejména 
přitlačení pásů v přesahu při slepování ve švech je nutno provést velice pečlivě. Při pracovní přestávce je 
nutno asfaltový pás spolehlivě zajistit proti zatečení srážkové vody pod pás. Při pokládce asfaltových pásů 
za nižších teplot než 10 °C, je nutno přijmout doplňující opatření. Mezi doplňující opatření patří skladování v 
zatepleném skladu až do samotné pokládky a spodní samolepící vrstva musí být při pokládce tepelně 
aktivována plamenem hořáku v ploše asfaltového pásu i ve spojích. Při pokládce za nízkých teplot se role 
asfaltového pásu nejprve rozbalí, důkladně srovná a natáhne do požadované polohy, poté se zpětně z jedné 
poloviny navine, velmi opatrně se v příčném směru nařízne spodní stahovací fólie, a poté se asfaltový pás 
pokládá za současné tepelné aktivace plamenem hořáku vždy od této jedné poloviny. Pokládka musí být 
vždy prováděna na suchý podklad bez vlhkosti v jakémkoliv skupenství. Samolepící asfaltový SBS 
modifikovaný pás nad vrstvou tepelné izolace bude navíc mechanicky stabilizován dle kotevního plánu 
konkrétního výrobce. Asfaltové pásy se kladou vždy od nejníže položeného místa k vyššímu tak, aby byly 
spoje asfaltových pásů ve směru toku vody. Při pokládce samolepícího pásu na trapézový plech se asfaltový 
pás klade vždy rovnoběžně se směrem vln trapézového plechu. Podélný spoj bude proveden vždy na horní 
vlně trapézového plechu, u příčných spojů je nutné zajistit spojitý podklad vložením podkladního plechu 
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kotveného např. nýtováním do trapézového plechu. Toto řešení umožní kvalitní a těsné provedení příčného 
spoje (délka role 50 m - příčný spoj po 50 m). Bez podkladu nelze spoj stlačit a zaručeně plynotěsně 
provést. Na svislé konstrukce se pásy vytahují podle propozic výrobců přes tzv. kluzné klíny nebo v případě 
výrobků Siplast bez nich, ale s vyztužením pomocí přířezů asfaltových pásů. Vytažení vodotěsné izolace na 
svislou konstrukci musí být minimálně 300 mm nad plánovaný vrchní líc střešního pláště. Při pokládce 
samolepících asfaltových pásů na svislé plochy doporučujeme asfaltové pásy vždy stabilizovat bodovým 
mechanickým kotvením (min. 3 ks/m2) nebo liniovým kotvením (max. vzdálenost řad 400 mm). Samolepící 
parozábrana k podkladu pouze lepena. Podkladní samolepící pás kotven v přesazích přesazích (alternativně 
i v ploše při vyšším počtu kotevních prvků, kotvy kryté přířezem 200x200 mm) dle kotevního plánu (zajistí 
dodavatel stavby). Klempířské prvky typu okapních a závětrných lišt se musí uzavřít do „kapes“ s přesahem 
min 10 cm nebo lze asfaltové pásy provést s vystřídáním spojů. Ztužení rohů tepelné izolace vodovzdornou 
překližkou tl. 15 mm š. 100 mm, mechanické kotvení šrouby do horní hrany trapézových plechů, v případě 
potřeby do FeZn pásku nýtovaného do horních hran trapézového plechu. 
 
Tepelné izolace 
S pokládkou tepelné izolace se započne nejdříve po kompletním zhotovení parotěsné vrstvy. Navržené jsou 
celkem 4 vrstvy tepelné izolace. Prvními vrstvami směrem z interiéru jsou 2x TI z minerálních vláken o 
tloušťce 2 x 30 mm, na které budou položené spádové klíny z EPS 150 se sklonem 1%, poslední vrstva 
bude z EPS 150 tloušťky 120 mm.  
 
V místech zaatikových žlabů jsou navrženy tepelně izolační desky PIR tl. 40 mm, na které jsou kladeny 
spádové klíny z EPS 150 s různými sklony, nejmenší sklon zaatikového žlabu je navržen 1%, žádný z nově 
vytvořených spádů zaatikových žlabů nesmí být o nižší hodnotě. Zaatikový žlab je u svislé stěny atiky 
opatřen atikovým klínem z minerální vaty 50 x 50 x 1000 mm. 
 
Jednotlivé vrstvy tepelných izolací se mezi sebou lepí lepidlem za studena na bázi PUR. Lepidlo se nanáší 
v pruzích, počet pruhů dle výrobce vybraného výrobku. Lepení probíhá tak, že se na střed desky zednickou 
lžící nanese vrstva lepidla a zednickým hřebenem se rozetře na celou plochu desky (výška hřebene 4 mm). 
K zamezení vzniku tepelných mostu se jednotlivé desky tepelných izolantů kladou na vazbu. Další řada 
tepelné izolace se posune o půl desky oproti předchozí vrstvě. Desky je možné libovolně řezat na potřebnou 
délku nebo tvar. Případné mezery mezi deskami tepelného izolantu se vyplní odřezky daného druhu 
tepelného izolantu, popř. mezery šířky do 4 mm se vyplní PUR pěnou. Spádové klíny se pokládají dle 
kladečského plánu vypracovaného dodavatelem. Je třeba respektovat veškeré otvory a prostupy 
procházející střešním pláštěm a vytvořit pro ně požadovaný otvor ze všech vrstev tepelné izolace. 
 
Natavovací asfaltový pás 
Natavovací asfaltové pásy budou pokládány po vytvoření vrstvy ze samolepících asfaltových pásů. Na takto 
připravený podklad se pokládají a natavují jednotlivé vrstvy vodotěsného systému s přesahy danými 
výrobcem. Není-li specifikováno jinak, provádějí se u plochých střech podélné i příčné spoje s přesahem 
min. 10 cm. Pásy se natavují s vystřídanými spoji (T spoje). Nemělo by docházet ke styku 4 spojů v jednom 
místě (X spoj). V místě T spojů se provádí seříznutí rohu 2. pásu v přesahu. Pásy se nejprve rozbalí, 
důkladně srovnají a natáhnou do požadované polohy, zpětně z jedné poloviny navinou, a poté se natavují 
vždy od této jedné poloviny. Pro spolehlivé natavení doporučujeme používat ocelovou navíjecí trubku. 
Hydroizolační vrstva tvořena dvěma pásy se klade s posunutím, ideálně o ½ šířky role. Při provádění 
natavení asfaltového pásu je vhodné provádět asfaltové návalky, které slouží jako vizuální kontrola 
správného provedení natavení asfaltového pásu. Správně provedený návalek je pravidelný a jeho šířka je do 
10 mm. Návalek do 10 mm lze na střeše ponechat, nebo jej lze z estetických důvodů ihned zasypat 
břidličným posypem. Asfaltové návalky šířky nad 10 mm je doporučeno zasypat břidličným posypem. 
Asfaltové pásy se kladou vždy od nejníže položeného místa k vyššímu tak, aby byly spoje asfaltových pásů 
ve směru toku vody. Pro spolehlivé dosažení plnoplošného natavení se role natavuje najednou, kontinuálně 
bez přerušení, v celé její šířce a v jednom nepřerušovaném pracovním postupu po její celé šířce. Tlak na 
natavovaný pás se nejlépe vytvoří přišlápnutím na roli, do které se vloží tuhá kovová navíjecí trubka ∅ cca 7 
cm. Variantně lze připustit použití tzv. rozbalovače rolí, s tím, že plnoplošné natavení, vzhledem k menšímu 
tlaku na roli, bude průběžně kontrolováno. V případě pochybností o plnoplošném natavení nutno přejít na 
metodu s přišlápnutím na roli. Pro natavování asfaltových pásů v ploše doporučujeme používat 
jednoplamenné hořáky s velkým zvonkem a dlouhým ramínkem, pro provádění detailů jednoplamenné 
hořáky s malým zvonkem a krátkým ramínkem. Použití víceplamenných hořáků není přípustné. Na svislé 
konstrukce se pásy vytahují podle propozic výrobců přes tzv. kluzné klíny nebo v případě výrobků Siplast 
bez nich, ale s vyztužením přířezů asfaltových pásů. Systém vodotěsné izolace se v případě potřeby na 
svislých konstrukcích dokotví mechanicky přes kotvící lišty. Vytažení vodotěsné izolace na svislou konstrukci 
musí být minimálně 300 mm (pokud není možné: min. 150 mm) nad plánovaný vrchní líc střešního pláště. 
Klempířské prvky typu okapních a závětrných lišt se musí uzavřít do „kapes“ s přesahem min 10 cm nebo lze 
asfaltové pásy provést s vystřídáním spojů. Střešní vpusti doporučujeme volit PVC s límci z asfaltových 
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pásů. 
 
 

PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO DODRŽET TECHNOLOGICKÉ POSTUPY DANÉ VÝROBCI. 
 
 
 Povrchové úpravy 
Z důvodu odstranění části kontaktního zateplovacího systému z železobetonových ramen, nesoucích 
obloukovou střechu, bude po aplikaci nové povlakové krytiny na vodorovných a svislých částech do výšky 
min 300 mm, vyspravena a opatřena oplechováním z pozinkovaného plechu. Stávající kontaktní zateplovací 
systém bude po odstranění jeho části nově opatřen okapovým plechem při spodní hraně. Navýšená atika 
bude z vnější strany opatřena nově vytvořenou fasádní úpravou z lepící malty a perlinky, bez fasádní úpravy. 
Stávající nátěr vzduchotechnického potrubí bude odstraněn a potrubí začištěno, po zpětné montáži budou 
plochy potrubí, které by mohly odrážet sluneční záření natřeny dodatečným nátěrem pro zvýšení ochrany 
hydroizolační a tepelných vrstev ploché střechy. 
 

Klempířské a zámečnické výrobky 
Během bouracích prací bude část klempířských a zámečnických výrobků v kontaktu s hydroizolační 
měkčenou fólií demontována a část odstraněna. Odstraněno, resp. nově namontováno bude stávající 
oplechování atiky z pozinkovaného plechu a svislé konstrukce s větracími mřížkami z pozinkovaného plechu 
a ocelové objímky. Nově navržené oplechování je uvažováno s povrchovou úpravou (nástřikem). 
Demontováno a zpětně namontováno bude oplechování svislých konstrukcí s horizontální vlnou (nutné 
zkrácení dle přeměření IN SITU, viz výkresová část projektové dokumentace) včetně plechové lišty, zemnící 
dráty včetně spojek a úchytů, ocelová lávka včetně zábradlí a obvodových podpor z HEB nosníků, oc. 
poklopy světlíků, přístupové ocelové schodiště (při zpětné montáži nutno přivařit část oc. schodnice a 
jednoho oc. stupně), potrubí vzduchotechniky v místech obdélníkových ocelových stojek z důvodu kotvení 
schodnic a nosných ocelových sloupků do atiky, resp. oplechování atiky a tím znemožňující jeho odstranění 
(viz Architektonicko stavební řešení - bourací práce). Železobetonová ramena nesoucí obloukovou střechu 
budou po aplikaci nové povlakové krytiny opatřena oplechováním z pozinkovaného plechu. Stávající 
kontaktní zateplovací systém bude po odstranění jeho části nově opatřen okapovým plechem při spodní 
hraně. 
 

Ochrana před bleskem 
Před započetím stavebních úprav budou v řešené části ploché střechy zemnící dráty demontovány a po 
dokončení stavebních úprav zpětně namontovány. Ochrana před bleskem bude provedena stávajícím 
způsobem, zemnícími dráty FeZn Ø 10 mm vedenými na oplechování podél atiky, v místech napojení a 
v ploše ploché střechy. 
 

Odvodnění 
Odvodnění ploché střechy bude řešeno stávajícím způsobem, zaatikovými žlaby s minimálním podélným 
sklonem 1% skrze nové PVC vpusti opatřené záchytnými koši v poloze stávajících vpustí. 
 
Celkové spády nově vytvořených střešních rovin činí 2%, jelikož se jedná o rekonstrukci, je to 
maximální hodnota, které lze dosáhnout, a z tohoto důvodu muže být navržené řešení náchylnější na 
tvorbu kaluží, které nebudou mít negativní vliv na funkci systémového hydroizolačního souvrství.  
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena v souladu s normovými hodnotami tak, aby účinky zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, 
kterým bude vystavena během výstavby a užívání při řádné údržbě, nemohly způsobit destruktivní 
poškození kterékoli části, náhlé nebo postupné zřícení, nezpůsobily nepřípustné přetvoření nebo kmitání 
konstrukce, které může narušit stabilitu stavby, mechanickou odolnost a funkční způsobilost stavby nebo její 
části, poškození nebo ohrožení připojených technických zařízení, ohrožení provozu pozemních komunikací 
a sítí technického vybavení v dosahu stavby, nepřiměřené porušení stavby, zejména výbuchem, nárazem, 
přetížením nebo následkem selhání lidského činitele. Stavební konstrukce a stavební prvky jsou navrženy 
v souladu s normovými hodnotami tak, aby po dobu plánované životnosti stavby vyhověly požadovanému 
účelu a odolaly všem účinkům zatížení a nepříznivých vlivů prostředí, a to i předvídatelným mimořádným 
zatížením, která se mohou vyskytnout při provádění i užívání stavby.  
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Elektro: 
Silnoproud: 

Řešeno stávajícím způsobem, předmětem projektové dokumentace nebude ovlivněno. 
 
Hromosvod a uzemnění: 

Před započetím stavebních úprav budou v řešené části ploché střechy zemnící dráty demontovány a po 
dokončení stavebních úprav zpětně namontovány. Ochrana před bleskem bude provedena stávajícím 
způsobem, zemnícími dráty FeZn Ø 10 mm vedenými na oplechování podél atiky, v místech napojení a 
v ploše ploché střechy. 
 
Závěr: 

Po dokončení prací bude dodavatelem montáží zajištěna výchozí revize dle ČSN EN 62 305: Ochrana před 
bleskem a revizní zpráva bude předána provozovateli k uložení. 
 
Kanalizace:  
Odvodnění ploché střechy bude řešeno stávajícím způsobem, zaatikovými žlaby s minimálním podélným 
sklonem 1% skrze nové PVC vpusti opatřené záchytnými koši v poloze stávajících vpustí. 
 
Zásobení vodou: 
Řešeno stávajícím způsobem, předmětem projektové dokumentace nebude ovlivněno. 
 
Vytápění: 
Řešeno stávajícím způsobem, předmětem projektové dokumentace nebude ovlivněno. 
 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení 
požární odolnosti stavebních konstrukcí 
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a 
vnějších odběrných míst 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty) 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická 
zařízení) 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízením 
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 
 
Požární bezpečnostní řešení je samostatná příloha projektové dokumentace – část D.1.3 Požární 
bezpečnost staveb.  
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
Stavba je navržena tak aby byla v užívání energeticky efektivní, se zřetelem na klimatické podmínky místa a 
zamýšleného použití. Konstrukce jsou navrženy v souladu s ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 
2: Požadavky. 
Průkaz energetické náročnosti budovy není vzhledem k povaze projektu vyžadován. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  
Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále 
zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 

Větrání:  
Řešeno stávajícím způsobem, předmětem projektové dokumentace nebude ovlivněno. V rámci stavebních 
úprav dojde k dočasné demontáži VTZ potrubí v řešených částech ploché střechy. 
 
Vytápění:  
Řešeno stávajícím způsobem, předmětem projektové dokumentace nebude ovlivněno. 
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Osvětlení:  
Řešeno stávajícím způsobem, předmětem projektové dokumentace nebude ovlivněno. 
 
Zásobování vodou:  
Řešeno stávajícím způsobem, předmětem projektové dokumentace nebude ovlivněno. 
 
Hluk: 
Řešeno stávajícím způsobem, předmětem projektové dokumentace nebude ovlivněno. 
 
Stavební práce budou prováděny v pracovních dnech od 7 do 21 hodin, ručně, nebo za použití ruční 
mechanizace. Při stavební činnosti se bude dbát, aby nebyl překročen hygienický limit hluku ve vnitřních 
prostorách stavby, tj. LAeqT = 55 dB a ve venkovním prostoru 65 dB (dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb.). 
 
Prašnost: 
Prašnost bude po dobu výstavby minimalizována. Ovzduší nebude stavebními úpravami dotčeno. 
 
Vibrace: 
Okolí stavebního pozemku nebude ohroženo vibracemi.  

Hygienická opatření - stavební část 
Použité předpisy a technické normy: 

· zákon č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a novel o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

· nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů a novel, kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví při práci 

· nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
· základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení daných platnou vyhláškou 

ČÚBP 
· základní povinnosti zaměstnavatelů definované zákonem č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) ve znění 

pozdějších předpisů a novel v oblasti bezpečnosti práce, v pojetí starého a nového zákoníku v oblasti 
BOZP 

· hlavní povinnosti stanovené zaměstnavatelům zákonem č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
a novel o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

· nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích 

· nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Je stávající.  
 
b) ochrana před bludnými proudy 
Veškeré ocelové konstrukce jsou i budou žárově pozinkované.  
 
c) ochrana před technickou seismicitou 
V dané lokalitě nehrozí nebezpečí seismicity. 
 
d) ochrana před hlukem 
Je stávající.  
 
e) protipovodňová opatření 
Pozemek se nachází mimo záplavové území. 
 
f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Pozemek se nenachází v poddolovaném území.  
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
Pro účely stavebních prací se využijí stávající rozvody technické infrastruktury. Na pozemku parc. č. 2439/1 
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v k.ú. Sokolov se nachází stávající zpevněné betonové a asfaltové plochy, tvořící areálové komunikace. 
Vzhledem k druhu prováděných prací nebude stávající technická ani dopravní infrastruktura jakýmkoliv 
způsobem dotčena. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Přípojky k sportovnímu objektu jsou stávající a nebudou žádným způsobem dotčeny. 
 
B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami 
se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
V areálu se nachází stávající zpevněné betonové a asfaltové plochy, kterými jsou obslouženy jednotlivé 
sportovní objekty areálu. 
Vzhledem k druhu prováděných prací nebude bezbariérový přístup jakýmkoliv způsobem změněn. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Pozemek je napojen na pozemní komunikaci stávajícím vjezdem. 
 
c) doprava v klidu, počet parkovacích stání a jejich umístění  
Řešeno stávajícím způsobem. 
   
d) pěší a cyklistické stezky 
Netýká se. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
Netýká se. 
 
b) použité vegetační prvky 
Netýká se. 
 
c) biotechnická opatření 
Nejsou navrhována. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Ochrana ovzduší 
Předmětem projektové dokumentace nebude ovzduší dotčeno. Prašnost bude po dobu výstavby 
minimalizována. 
 
Hluk 
Stavební práce budou prováděny v pracovních dnech od 7 do 21 hodin, ručně, nebo za použití ruční 
mechanizace. Při stavební činnosti se bude dbát, aby nebyl překročen hygienický limit hluku ve vnitřních 
prostorách stavby, tj. LAeqT = 55 dB a ve venkovním prostoru 65 dB (dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb.). 

 
Vodní hospodářství 
Nebude dotčeno. 
 
Odpadové hospodářství 
Jednotlivé odpady vzniklé při stavbě budou zatříděny dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. katalog odpadů ve znění 
pozdějších předpisů a novel. Bude s nimi nakládáno dle všech platných zákonů, předpisů a vyhlášek. Jedná 
se o odpady skupiny 17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) a 
odpady skupiny 20 Komunální odpady, (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady 
a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru. 
 
Materiál, ze kterého bude skladba ploché střechy prováděna a jejíž zbytky budou likvidovány, nebude tvořit 
nebezpečný odpad, který by kontaminoval okolní prostor a půdu látkami škodlivými pro životní prostředí. 
Jednotlivé druhy odpadu budou tříděny a likvidovány v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001Sb. „O 
odpadech“ a ostatními souvisejícími předpisy. Odpady, vznikající při stavebních úpravách, budou zatříděny 
dle Vyhlášky 93/2016 Sb. Katalog odpadů. Zneškodnění odpadů bude prováděno oprávněnou osobou na 
zařízení schváleném k provozu. Přednost má materiálové využití formou recyklace. Odpady vzniklé při sta-
vební činnosti jsou specifikovány v následující tabulce odpadů. 
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Katalog. číslo Název Kategorie Způsob nakládání (likvidace) 
17 01 01 Beton 

O 

Recyklace 

17 01 02 Cihly 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky 

17 02 01 Dřevo 

7 02 02 Sklo 

17 02 03 Plasty 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz 

17 04 02 Hliník 

17 04 04 Zinek 

17 04 05 Železo a ocel 

17 04 07 Směsné kovy 

17 04 11 Kabely 

17 05 04 Zemina a kamení Užití k terénním úpravám na pozemku 

17 06 04 Izolační materiály 
Recyklace 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry 

20 01 Složky z odděleného sběru O/N Odvoz k recyklaci 

20 02 . Odpady ze zahrad a parků O Vlastní kompost 

20 02 03 Jiný biologický nerozložitelný odpad 
 

Odvoz na skládku 

20 03 Ostatní komunální odpady Kovové nádoby, odvoz na skládku 

 
 
Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa 
Předmět projektové dokumentace nevyvolává požadavky zábory PUPFL. 
Ochrana zemědělského půdního fondu 
Předmět projektové dokumentace nevyvolává požadavky na zábory ZPF. 
 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 
Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Po dobu výstavby je nutné minimalizovat prašnost a 
zajistit řádné dopravní značení vjezdu na staveniště, jakož i ochranu stávajících komunikací a konstrukcí. 
Veškeré materiály navrhované pro výstavbu nepředstavuji riziko z hlediska ochrany zdraví osob ani 
životního prostředí. 
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Nebude dotčeno. 
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, 
je-li podkladem 
Stavba nepodléhá posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona 216/2007 Sb. posuzování vlivů na životní 
prostředí (EIA). 
 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 
vydáno 
Netýká se. 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů 
Žádná nová ochranná pásma nebudou vznikat. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva  
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva: 
Stavba bude provedena v souladu s „Požárně bezpečnostním řešením“. Vzhledem k charakteru a konstrukci 
se neuvažuje s jeho možným využitím pro potřeby CO.  

B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
Veškeré materiály nutné pro výstavbu budou zajišťovány po přilehlé místní a areálové komunikaci. 
 
b) odvodnění staveniště 
Stavební práce budou probíhat po částech, s ohledem na aktuální klimatické podmínky. Veškeré odkryté 
konstrukce v případě přerušení prací musí být zakryty způsobem eliminujícím možné zatékání do stávajících 
odkrytých konstrukcí.  

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Pro účely stavebních prací se využijí stávající rozvody technické infrastruktury. Na pozemku parc. č. 2439/1 
v k.ú. Sokolov se nachází stávající zpevněné betonové a asfaltové plochy, tvořící areálové komunikace. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Provádění stavby nebude mít žádný vliv na okolní pozemky nebo stavby na nich. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Stavební úpravy se týkají pouze vybraných částí ploché střechy haly zimního stadionu. 
 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Žádný jiný pozemek, kromě pozemku ve vlastnictví investora nebude nutný pro zábory staveniště.  
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Nejsou vyžadována. 
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Jednotlivé odpady vzniklé při stavbě budou zatříděny dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. katalog odpadů ve znění 
pozdějších předpisů a novel. Bude s nimi nakládáno dle všech platných zákonů, předpisů a vyhlášek. Jedná 
se o odpady skupiny 17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) a 
odpady skupiny 20 Komunální odpady, (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady 
a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru. 
 
Materiál, ze kterého bude skladba ploché střechy prováděna a jehož zbytky budou likvidovány, nebude tvořit 
nebezpečný odpad, který by kontaminoval okolní prostor a půdu látkami škodlivými pro životní prostředí. 
Jednotlivé druhy odpadu budou tříděny a likvidovány v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001Sb. „O 
odpadech“ a ostatními souvisejícími předpisy. Odpady, vznikající při stavebních úpravách, budou zatříděny 
dle Vyhlášky 93/2016 Sb. Katalog odpadů. Zneškodnění odpadů bude prováděno oprávněnou osobou na 
zařízení schváleném k provozu. Přednost má materiálové využití formou recyklace. Odpady vzniklé při sta-
vební činnosti jsou specifikovány v následující tabulce odpadů. 

Katalog. číslo Název Kategorie Způsob nakládání (likvidace) 
17 01 01 Beton 

O Recyklace 

17 01 02 Cihly 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky 

17 02 01 Dřevo 

7 02 02 Sklo 

17 02 03 Plasty 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz 

17 04 02 Hliník 

17 04 04 Zinek 

17 04 05 Železo a ocel 
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17 04 07 Směsné kovy 

17 04 11 Kabely 

17 05 04 Zemina a kamení Užití k terénním úpravám na pozemku 

17 06 04 Izolační materiály 
Recyklace 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry 

20 01 Složky z odděleného sběru O/N Odvoz k recyklaci 

20 02 . Odpady ze zahrad a parků O Vlastní kompost 

20 02 03 Jiný biologický nerozložitelný odpad 
 

Odvoz na skládku 

20 03 Ostatní komunální odpady Kovové nádoby, odvoz na skládku 

 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Netýká se. 
 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Po dobu výstavby je nutné minimalizovat prašnost a 
zajistit řádné dopravní značení vjezdu na staveniště, jakož i ochranu stávajících komunikací a konstrukcí. 
Veškeré materiály navrhované pro výstavbu nepředstavuji riziko z hlediska ochrany zdraví osob ani 
životního prostředí. Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. 
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Při stavebních a přípravných pracích je nutno dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a novel, a dále pak souvisejících norem a předpisů s požadavkem vytvořit podmínky pro 
dodržování zásad ochrany zdraví. Během stavebních a přípravných prací je třeba dodržovat zejména: 
·Práce na stavbě mohou provádět pouze oprávněné a poučené osoby. 
·Nesmí být nepovoleně omezován provoz na komunikacích. 
·Nesmí být nadměrně znečisťováno ovzduší a okolí stavby, ani jinak zhoršováno životní prostředí. 
·Nesmí být omezována práva vlastníků sousedních pozemků 
·Musí být zajištěna bezpečnost práce a technických zařízení, požární ochrana, řádné oplocení a osvětlení 

staveniště a bezpečné přístupy ke stavbě. 
·Celý prostor staveniště bude ohrazen a zajištěn proti možnému zranění osob stavební technikou. 
·Při provádění stavebních úprav musí být pracovníci zajištěni proti pádu ze střechy. 
 
Rovněž platí i pro demoliční práce. Demoliční práce provádět za dohledu kvalifikované osoby a dodržení 
technologických předpisů a postupů.  
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Není potřeba řešit. 
 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Není nutno provádět. 
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření 
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
Stavební práce proběhnou v jedné etapě za provozu objektu. Není nutné stanovit žádné speciální podmínky. 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Předpokládaná lhůta výstavby: 
Zahájení :  09/2020 
Ukončení :  12/2021 
 
B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
 
Odvodnění ploché střechy bude řešeno stávajícím způsobem, zaatikovými žlaby s minimálním podélným 
sklonem 1% skrze nové PVC vpusti opatřené záchytnými koši v poloze stávajících střešních vpustí. 
 
Celkové spády nově vytvořených střešních rovin činí 2%, jelikož se jedná o rekonstrukci, je to 
maximální hodnota, které lze dosáhnout, a z tohoto důvodu muže být navržené řešení náchylnější na 
tvorbu kaluží, které nebudou mít negativní vliv na funkci systémového hydroizolačního souvrství.  
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