
                                      

 

 

 

 

VYSVĚTLENÍ  

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

č. 3 

 

k veřejné zakázce 

 

 

„Baník Sokolov – rekonstrukce šaten FK Sokolov – I. etapa“ 
 

zadávané v souladu 

se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

zákon) pro zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku na stavební práce 

 

 

Režim zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení dle § 52 písm. a) a § 53 

zákona 

Druh veřejné zakázky Stavební práce 

Profil zadavatele https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 11 775 000,00 Kč bez DPH  

Datum zahájení řízení  02.05.2022 

 

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE 

 
Název:   Město Sokolov 
Sídlo:   Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

IČ/DIČ:   00259586/CZ00259586 

Datová schránka: 6xmbrxu 

Statutární zástupce: Renata Oulehlová, starostka 

Kontaktní osoba zadavatele: Bc. Helena Srbová, odbor rozvoje města 

 tel. +420 354 228 353 

 e-mail: helena.srbova@mu-sokolov.cz 
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Na základě Žádostí o vysvětlení Zadávací dokumentace, obdržených dne 11.05.2022 a 13.05.2022 

prostřednictvím systému EZAK, poskytuje Zadavatel účastníkům Vysvětlení zadávací dokumentace  

č. 3: 

 

Dotaz č. 1: 

 

Dobrý den, 

ve VV se neustále odvoláváte na výběr investora u materiálových položek (hlavně podlah). Prosím 

tedy o zaslání nějakého materiálového řešení / vašich požadavků na materiál. Normálně bych tyto 

informace získal z Technické zprávy, ale ta není součástí projektové dokumentace. Prosím tedy o 

doplnění technické zprávy nebo materiálového řešení stavby. 

 

Dobrý den, 

dnes jsem při kontrole VV přišel na to, že zde chybí pokládka PVC, je zde pouze pokládka pryžové 

podlahy. Při tomto tvrzení se opírám o přiložený výkres Pudorys 2NP_I_etapa.pdf zde je ve výpisu 

místností uvedená lepená povlaková krytina zátěžový homogenní vinyl a to u místností 2.28 a 2.34 

dohromady se jedná o cca 53 m2. Vzhledem k nemožnosti se podívat do technické zprávy na to jestli 

se toto bude provádět se musím zeptat vás. 

Dále se chci zeptat jestli by bylo možné doložit požárně bezpečnostní řešení stavby, alespoň PBŘ 

zprávu. A to hlavně z důvodu nutnosti zjištění pravděpodobného počtu požárních ucpávek pro 

jednotlivé profese. 

Děkuji za odpovědi. 

 

Dotaz č. 2: 

 

Dobrý den, 

dnes jsem při kontrole dveřních prvků našel několik nesrovnalostí mezi VV, specifikací otvorových 

výplní a výkresy. 

 

První nesrovnalost je u prvku 01/P zde je ve výkresu vidět pouze 12 prvků ve výpisu je jich 31. To 

samé platí i pro prvek 01/L zde je ve výkrese 11 prvků je výpisu je jich 25. Také prvek 02 je tímto 

postižen ve výkresu je jich 7 ve výkazu je jich 6, ale u tohoto prvku nesedí i počty na jednotlivá patra. 

Dohromady všechny tyto prvky tvoří položku ve VV 120 zde je 62 ks. Pokud je výkres správně tak by 

zde mělo být jen 30 ks. Dále se můžu odkázat na popisek položky 120 „okno plastové, jednokřídlé, 

bílé, izolační dvojsklo, otevíravě-sklopné s mikroventilací vel. 1350x1350mm“ tuto specifikaci ovšem 

prvek 02 nesplňuje jelikož je to okno platové jednokřídlé sklopné s podsvětlíkem. Prosím tedy o 

rozdělení této položky. 

 

Druhá nesrovnalost se týká položky 07a tato položka není vidět na dodaném výkrese, ale 

předpokládám, že se nachází na druhém schodišťovém rameni, které není vidět. Prosím o zaslání 

lepšího výkresu kde, bude vidět i tento prvek. Toto se týká i položky 12/L. 

 

Třetí nesrovnalost se týká prvku 09 ve VV označeného jako 121. Tento prvek není vidět na žádném 

výkrese. Opět prosím o vyjádření jestli se tento prvek bude provádět a kde se nachází. Tento problém 

se týká také položky 10/L (položka ve VV 124) a prvku 11/L (součástí položky 125 ve VV). 

 

Čtvrtá nesrovnalost se týká prvku 11/P tento prvek je zakreslen ve výkrese 1.NP, který je součástí 

přílohy 5, ale pokud se podívám například to výkresu elektroinstalací a na jejich půdorys 1.NP tak zde 

jsou tyto dveře otvíravé ven. Tento neduh se týká i dalších prvků a je zde vidět i více prvku než je ve 

výkresech, které jsou součástí přílohy 5 například prvek 8 je vidět pouze ve výkresech, které jsou 

součástí přílohy 4, ale není vidět ve výkresu v příloze 5. 

 

 



                                      

 

 
 

U prvků 03,04, 06 a zbývajících prvků vnitřních předpokládám, že nejsou součástí této etapy. Prosím 

o potvrzení této domněnky. 

 

Pátá nesrovnalost je u položky 14 zde je ve VV uvedeno 6 ks ve výkresu jsem našel pouze 4 ks. 

 

Šestá nesrovnalost se týká položky 15 zde je ve výkresu 17 ks, ale ve VV je jich 16 ks. Po chvíli 

hledání jsem našel jedny dveře označené 15/L v pravém horním rohu. Tyto dveře ovšem neměli 

rozměr 900/1970 jako ostatní dveře tohoto typu, ale 1000/1970. Tento prvek jsem našel označený ve 

VV jako položku 137, ale ve výkazu prvků se takový prvek nenachází v požadovaných vlastnostech. 

 

Sedmá nesrovnalost se týká položky 138 a 139 ve VV. Ze získaných informací z projektu a 

napočítaných prvků z výkresu jsem zjistil pouze 3 VZT mřížky ve dveřích (2x položka 14b a 1x 

položka 16a). Ostatní prvky nejsou na doložených výkresech vidět. Jaká je tedy skutečnost? 

 

Další dotaz se týká položky 147 ve VV. Místo pro uložení dveřních křídel poskytne investor nebo ho 

bude muset zajistit zhotovitel. 

 

Chci se zeptat jestli má investor k dispozici pohledy na budovu a jestli by tyto výkresy poskytl hlavně 

z důvodu kontroly vnějších výplní otvorů, dále mohl bych poprosit o zaslání řezu a nějaké tabulky s 

přesnějšími skladbami podlah. 

 

Velmi bych ocenil vyjádření ohledně toho, které půdorysy platí jestli ty v příloze 5 jsou ty finální nebo 

budou platit ty půdorysy v příloho 4. V tom druhém případě prosím o zaslání stavebních půdorysů, 

které budou souhlasit s těmi z profesí. 

 

Děkuji. 

 

 

Odpověď: 
 

Dobrý den, 

  

Zadavatel děkuje za pečlivou kontrolu zadávací dokumentace a k výše uvedeným dotazům sděluje 

následující: 

 

 Odpověď na dotaz č. 1 

 

Požadavky na podlahové krytiny: 

- Keramická dlažba protiskluzná (R10) (max. velikost 600/600 mm, min. pevnost v ohybu 27 

N/mm
2
, součinitel smykového tření μ ≥ 0,5 (třídy T3, S), garantovaná odolnost proti skvrnám 

a desinfekčním roztokům, tl. 8,5 – 10 mm
2
, 

- Pryžová, voděodolná podlahová krytina tl. 8 mm (referenční materiál např. Sportec GIGA 

apod.). 

 

U místností 2.28 a 2.34 byla provedena oprava krytiny na koberec zátěžový. Zadavatel tímto poskytuje 

účastníkům, prostřednictvím profilu zadavatele, změnu půdorysu 2.NP (součástí Přílohy č. 5 ZD 

Výkresová dokumentace šaten FK Sokolov) a opravenou Přílohu č. 7 ZD - Soupis prací s výkazem 

výměr, které jsou zároveň přílohou tohoto Vysvětlení. 

 

Požární ucpávky budou provedeny ve všech prostupech rozvodů a instalací (např. vodovodů, 

kanalizací), elektrických rozvodů kabelů a instalací procházejících stropem, dále všechny prostupy 

procházející dělícími stěnami mezi chodbou (1.NP, 2.NP) a přilehlými místnostmi. 

 



                                      

 

 
 

 Odpověď na dotaz č. 2 

 

Při zpracování nabídky je nutné primárně vycházet ze soupisu prací s výkazem výměr, který obsahuje 

všechny potřebné položky k realizaci veřejné zakázky. Půdorysy jsou informativní, výkresy 

elektroinstalace a ÚT se mohou ve vyobrazení otvírání dveří apod. lišit od skutečnosti – stavebně se 

jedná o opravu současného stavu. 

 

Zadavatel poskytne prostory pro uložení dveřních křídel. 

 

 

V souvislosti s výše uvedenými vysvětleními rozhodl Zadavatel o prodloužení lhůty pro podání 

nabídek. Nově je možné nabídky podávat do 02. 06. 2022 do 08:30 hodin. 

 

 

Přílohy:  

Příloha č. 5 ZD - Výkresová dokumentace šaten FK Sokolov (upravená ze dne 11.05.2022) 

Příloha č. 7 ZD - Soupis prací s výkazem výměr (upravený ze dne 13.05.2022) 

 

 

 

V Sokolově 16.05.2022  

 

Zadavatel: 

 

 

Podpis: 

 

 

 

 

 

Ing. Kateřina Klepáčková,  

vedoucí odboru rozvoje města 
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