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SMLOUVA O DÍLO 

I.  

Smluvní strany 

I.1.  Objednatel 

město Sokolov  
se sídlem:    Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

zastoupeno:  Renatou Oulehlovou, starostkou města Sokolov 

IČO:    00259586 

DIČ:    CZ00259586 

bankovní spojení:   Komerční banka a. s., pobočka Sokolov 

číslo účtu:    521 391/0100 

(dále jen „objednatel“), 

a  

I.2.  Zhotovitel 

MESSOR s.r.o. 

se sídlem:   Jana Švermy 11, 432 01 Kadaň  

IČO:   28738217  

DIČ:   CZ28738217  

bankovní spojení:     

číslo účtu:     

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 

29648/fyzická osoba podnikající zapsaná v živnostenském rejstříku  

(dále jen „zhotovitel“), 

 

uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu 

o dílo na (dále jen „smlouva“) na zhotovení projektové dokumentace a na obstarání souvisejících 
výkonů. 

 

II.  

Předmět díla 

II.1. Zhotovitel se zavazuje, že pro stavbu s názvem "Parkoviště v ul. Vrchlického, Sokolov" na 

pozemcích p. č. 183/1 a na části pozemku p.č. 242/1 v katastrální území a obci Sokolov, (dále také jen 
„Stavba“) ve vlastnictví objednatele, na svůj náklad a nebezpečí vypracuje pro objednatele 

projektovou dokumentaci v rozsahu a za podmínek ujednaných ve smlouvě (dále také jen „dílo“ 

nebo „projektová dokumentace“).  

Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se předanými výchozími podklady od objednatele 

a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.  

 

Zadání PD na vybudování parkoviště v ul. Vrchlického  

 

Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace na vybudování parkování v ulici Vrchlického 
v Sokolově. V rámci hrubopisu budou zpracované 3 varianty řešení parkování v této lokalitě včetně 
projednání na Dopravním inspektorátu Policie ČR v Sokolově. 
Příjezdová komunikace bude navržena z asfaltu. Parkovací stání budou z betonové zatravňovací 
dlažby. 



Smlouva o dílo na projekční práce pro stavbu " Parkoviště v ul. Vrchlického, Sokolov“
číslo smlouvy u objednatele: SML/304/2022/ORM

typové řešení: (dlažba umožňující propustnost dešťových vod)
- referenční výrobek např. Best Akvagras, Best Kroso apod., nikoliv typ např. Best Vega.

barevné řešení:
- přírodní šedá
- dělicí čáry antracit

Šíře jednoho parkovacího místa bude min 2,7m. Dvě parkovací stání budou určena pro nabíjení
elektromobilů. Součástí PD bude tedy i příprava pro osazení nabíjecí stanice spočívající v osazení
chráničky – místo a způsob provedení přípravy bude v rámci PD projednáno s ČEZ Distribuce a.s.
Bude zajištěno také stínění prostřednictvím výsadby stromů.
Před započetím samotné realizace projektové dokumentace proběhne schůzka za účelem upřesnění
zadání.

II.2. Zhotovitel objednateli předá dílo v tomto rozsahu:

a) Hrubopis projektové dokumentace - 3 varianty dispozičního řešení parkování odsouhlasené na
Dopravním inspektorátu Policie ČR Sokolov

b) Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení včetně dokladů inženýrské
činnosti a podané žádosti o povolení stavby

c) Projektová dokumentace pro provádění Stavby a výběr zhotovitele Stavby včetně dokladové
části, soupisu prací s výkazem výměr a položkového rozpočtu

II.3. Součástí díla je kompletní inženýrská činnost pro společné územní a stavební řízení tj.
zajištění kompletní dokladové části včetně vyřízení všech rozhodnutí, zejména zajištění vyjádření
správců sítí, zajištění všech potřebných průzkumů a zaměření potřebných ke zpracování projektové
dokumentace, ověření existence inženýrských sítí u jejich správců, projednání předmětné projektové
dokumentace se všemi dotčenými orgány státní správy a účastníky územního i stavebního řízení,
včetně zajištění jejich kladných stanovisek, zpracování žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby
a žádosti o stavební povolení, kde jako žadatel bude uvedeno město Sokolov. Součástí inženýrské
činnosti je také účast při všech řízeních a jednáních ve věci povolení Stavby. Dále je součástí díla také
výškopisné a polohopisné zaměření a další případná zaměření potřebná pro realizaci díla.

II.4. Součástí předmětu díla je závazek zhotovitele, že v případě realizace Stavby a potřeby
objednatele provede autorský dozor v průběhu realizace Stavby.

II.5. Autorským dozorem nejsou případy, kdy zhotovitel projektové dokumentace odstraňuje v rámci
reklamačního řízení prokazatelné vady projektové dokumentace. V takovém případě provede
zhotovitel projektové dokumentace potřebné projekční práce z titulu odpovědnosti za vady
projekčního řešení.

II.6. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou
požadovaného díla, se zadávací dokumentací pro jeho realizaci, s touto dokumentací souhlasí a
prohlašuje, že je v ní uvedeno vše, co je potřebné pro řádnou realizaci díla za dohodnutou cenu a není
mu znám žádný důvod pro vznik víceprací. Dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické,
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že má řádné vybavení, disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, schopnostmi a zkušenostmi, které jsou k řádnému a včasnému
provedení díla nezbytné.

II.7. Součástí plnění dle této smlouvy jsou také další práce touto smlouvou výslovně nezahrnuté, o
nich však zhotovitel věděl nebo mohl předpokládat na základě svých odborných znalostí, že jejich
provedení je nutné pro řádné splnění předmětu díla.
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typové řešení: (dlažba umožňující propustnost dešťových vod) 

- referenční výrobek např. Best Akvagras, Best Kroso apod., nikoliv typ např. Best Vega. 
barevné řešení: 

- přírodní šedá 

- dělicí čáry antracit  
Šíře jednoho parkovacího místa bude min 2,7m. Dvě parkovací stání budou určena pro nabíjení 
elektromobilů. Součástí PD bude tedy i příprava pro osazení nabíjecí stanice spočívající v osazení 
chráničky – místo a způsob provedení přípravy bude v rámci PD projednáno s ČEZ Distribuce a.s. 

Bude zajištěno také stínění prostřednictvím výsadby stromů. 
Před započetím samotné realizace projektové dokumentace proběhne schůzka za účelem upřesnění 
zadání. 

 

II.2. Zhotovitel objednateli předá dílo v tomto rozsahu: 

 

a) Hrubopis projektové dokumentace - 3 varianty dispozičního řešení parkování odsouhlasené na 

Dopravním inspektorátu Policie ČR Sokolov  
 

b) Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení včetně dokladů inženýrské 
činnosti a podané žádosti o povolení stavby 

 

c) Projektová dokumentace pro provádění Stavby a výběr zhotovitele Stavby včetně dokladové 
části, soupisu prací s výkazem výměr a položkového rozpočtu 

II.3.  Součástí díla je kompletní inženýrská činnost pro společné územní a stavební řízení tj. 

zajištění kompletní dokladové části včetně vyřízení všech rozhodnutí, zejména zajištění vyjádření 
správců sítí, zajištění všech potřebných průzkumů a zaměření potřebných ke zpracování projektové 
dokumentace, ověření existence inženýrských sítí u jejich správců, projednání předmětné projektové 
dokumentace se všemi dotčenými orgány státní správy a účastníky územního i stavebního řízení, 
včetně zajištění jejich kladných stanovisek, zpracování žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby 
a žádosti o stavební povolení, kde jako žadatel bude uvedeno město Sokolov. Součástí inženýrské 
činnosti je také účast při všech řízeních a jednáních ve věci povolení Stavby. Dále je součástí díla také 
výškopisné a polohopisné zaměření a další případná zaměření potřebná pro realizaci díla. 

II.4. Součástí předmětu díla je závazek zhotovitele, že v případě realizace Stavby a potřeby 
objednatele provede autorský dozor v průběhu realizace Stavby. 

 

II.5. Autorským dozorem nejsou případy, kdy zhotovitel projektové dokumentace odstraňuje v rámci 
reklamačního řízení prokazatelné vady projektové dokumentace. V takovém případě provede 
zhotovitel projektové dokumentace potřebné projekční práce z titulu odpovědnosti za vady 
projekčního řešení. 
 

II.6. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou 
požadovaného díla, se zadávací dokumentací pro jeho realizaci, s touto dokumentací souhlasí a 
prohlašuje, že je v ní uvedeno vše, co je potřebné pro řádnou realizaci díla za dohodnutou cenu a není 
mu znám žádný důvod pro vznik víceprací. Dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že má řádné vybavení, disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, schopnostmi a zkušenostmi, které jsou k řádnému a včasnému 
provedení díla nezbytné. 
 

II.7. Součástí plnění dle této smlouvy jsou také další práce touto smlouvou výslovně nezahrnuté, o 
nich však zhotovitel věděl nebo mohl předpokládat na základě svých odborných znalostí, že jejich 
provedení je nutné pro řádné splnění předmětu díla. 
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II.8. Součástí zpracování projektové dokumentace je i součinnost zhotovitele s objednatelem při
výběru dodavatele Stavby v době od předání projektové dokumentace pro provedení Stavby a
vypracování podkladů pro výběr zhotovitele stavby do výběru konkrétního dodavatele, tj. do
okamžiku uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem stavby. Zhotovitel objednateli zejména poskytne
maximální součinnost při vysvětlování zadávací dokumentace, a to vždy do 2 pracovních dnů ode dne,
kdy mu bude ze strany objednatele žádost o poskytnutí dodatečné informace doručena. V případě
prodlení zhotovitele při vysvětlování zadávací dokumentace, může být na zhotovitele projektové
dokumentace uplatněna smluvní pokuta.

II.9. Objednatel se zavazuje, že dokončenou projektovou dokumentaci převezme, zaplatí
za její zhotovení a za související výkony (inženýrská činnost pro získání rozhodnutí o umístění stavby
a stavebního povolení) dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení.

III.
Způsob vypracování projektové dokumentace

III.1. Projektová dokumentace bude vypracována osobou (osobami) splňující podmínky podle § 158
stavebního zákona, opatřeny doložkou stvrzující toto oprávnění (podpis, autorizační razítko), případně
bude touto osobou provedena kontrola projektové dokumentace, prokázána jménem, podpisem a
otiskem razítka autorizované osoby, která kontrolu provedla. Projektová dokumentace bude ve všech
dílčích částech zpracována oprávněnou autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě, a v souladu s obecně závaznými právními předpisy pro předmět veřejné zakázky (díla)
uvedený v čl. II. smlouvy (zejména zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(dále jen stavební zákon), vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhláška č.
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,
vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, atd., včetně prováděcích vyhlášek, vše
ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel je povinen při provádění díla a jeho částí dodržovat obecně
závazné právní předpisy, platné technické normy (zejména ČSN, EN a ostatní normy pro přípravu a
realizaci Stavby), ujednání smlouvy, podmínky stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů chránících
veřejné zájmy, orgánů územního plánování, resp. stavebních úřadů a vycházet z podkladů předaných
mu objednatelem.

III.2. Dílo je zhotovitel povinen zpracovat a předat objednateli v níže uvedeném počtu a formě:

d) Hrubopis projektové dokumentace - 3 varianty dispozičního řešení parkování odsouhlasené na
Dopravním inspektorátu Policie ČR Sokolov – 1x vše v tištěné podobě; 1x vše
v elektronické podobě;

e) Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení včetně dokladů inženýrské
činnosti a podané žádosti o povolení stavby – 1x v elektronické podobě;

f) Projektová dokumentace pro provádění Stavby a výběr zhotovitele Stavby včetně dokladové
části, soupisu prací s výkazem výměr a položkového rozpočtu – 5x vše v tištěné podobě; 1x
vše v elektronické podobě;

Veškerá dokumentace, která má být odevzdána v elektronické podobě, bude objednateli předána
na USB nosiči ve formátech: *.pdf (textová i výkresová část), *.dwg (výkresová část), *.doc (textová
část), *.xls (soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet).
Soupis prací bude zpracován v jednom souboru, který bude formátově identický s položkovým
rozpočtem.
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II.8. Součástí zpracování projektové dokumentace je i součinnost zhotovitele s objednatelem při 
výběru dodavatele Stavby v době od předání projektové dokumentace pro provedení Stavby a 

vypracování podkladů pro výběr zhotovitele stavby do výběru konkrétního dodavatele, tj. do 
okamžiku uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem stavby. Zhotovitel objednateli zejména poskytne 
maximální součinnost při vysvětlování zadávací dokumentace, a to vždy do 2 pracovních dnů ode dne, 
kdy mu bude ze strany objednatele žádost o poskytnutí dodatečné informace doručena. V případě 
prodlení zhotovitele při vysvětlování zadávací dokumentace, může být na zhotovitele projektové 
dokumentace uplatněna smluvní pokuta. 
 

II.9. Objednatel se zavazuje, že dokončenou projektovou dokumentaci převezme, zaplatí  
za její zhotovení a za související výkony (inženýrská činnost pro získání rozhodnutí o umístění stavby 

a stavebního povolení) dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení. 
 

 

III. 

Způsob vypracování projektové dokumentace 

III.1. Projektová dokumentace bude vypracována osobou (osobami) splňující podmínky podle § 158 

stavebního zákona, opatřeny doložkou stvrzující toto oprávnění (podpis, autorizační razítko), případně 
bude touto osobou provedena kontrola projektové dokumentace, prokázána jménem, podpisem a 
otiskem razítka autorizované osoby, která kontrolu provedla. Projektová dokumentace bude ve všech 
dílčích částech zpracována oprávněnou autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, a v souladu s obecně závaznými právními předpisy pro předmět veřejné zakázky (díla) 
uvedený v čl. II. smlouvy (zejména zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(dále jen stavební zákon), vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhláška č. 
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, atd., včetně prováděcích vyhlášek, vše 
ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel je povinen při provádění díla a jeho částí dodržovat obecně 
závazné právní předpisy, platné technické normy (zejména ČSN, EN a ostatní normy pro přípravu a 
realizaci Stavby), ujednání smlouvy, podmínky stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů chránících 
veřejné zájmy, orgánů územního plánování, resp. stavebních úřadů a vycházet z podkladů předaných 

mu objednatelem.  

III.2. Dílo je zhotovitel povinen zpracovat a předat objednateli v níže uvedeném počtu a formě: 

 

d) Hrubopis projektové dokumentace - 3 varianty dispozičního řešení parkování odsouhlasené na 
Dopravním inspektorátu Policie ČR Sokolov – 1x vše v tištěné podobě; 1x vše 
v elektronické podobě; 
 

e) Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení včetně dokladů inženýrské 
činnosti a podané žádosti o povolení stavby – 1x v elektronické podobě; 

 

f) Projektová dokumentace pro provádění Stavby a výběr zhotovitele Stavby včetně dokladové 
části, soupisu prací s výkazem výměr a položkového rozpočtu – 5x vše v tištěné podobě; 1x 
vše v elektronické podobě; 

 

Veškerá dokumentace, která má být odevzdána v elektronické podobě, bude objednateli předána 
na USB nosiči ve formátech: *.pdf (textová i výkresová část), *.dwg (výkresová část), *.doc (textová 
část), *.xls (soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet). 

Soupis prací bude zpracován v jednom souboru, který bude formátově identický s položkovým 
rozpočtem. 
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III.3 V případě, že v rozpočtu projektanta (soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet)
nebudou uvedeny některé položky vyplývající z projektové dokumentace, o které bude zhotovitel
stavby žádat navýšení rozpočtu stavby, bude tato skutečnost považována za vadu projektu, na kterou
může být uplatněna smluvní pokuta na zhotoviteli projektové dokumentace.

IV. Cena díla
IV.1. Cena díla v rozsahu dle čl. II. a III. smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran.

IV.2. Cena za projektovou dokumentaci podle článku II.2. smlouvy je pevná a nepřekročitelná a činí:

a) Hrubopis projektové dokumentace - 3
varianty dispozičního řešení parkování
odsouhlasené na Dopravním
inspektorátu Policie ČR Sokolov - činí
10% z celkové ceny díla 24 100 Kč (slovy: dvacetčtyři tisíc sto korun českých)

b) Projektová dokumentace pro společné
územní a stavební řízení včetně
dokladů inženýrské činnosti a podané
žádosti o povolení stavby - činí 50%
z celkové ceny díla 120 500 Kč (slovy: stodvacet tisíc pětset korun českých)

c) Projektová dokumentace pro provádění
Stavby a výběr zhotovitele Stavby
včetně soupisu prací s výkazem výměr
a položkového rozpočtu - činí 40%
z celkové ceny díla 96 400 Kč (slovy: devadesátšest tisíc čtyřista korun českých)

CELKEM CENA DÍLA 241 000 Kč (slovy: dvěstěčtyřicetjedna tisíc
korun českých)

IV.3. Výše uvedené ceny jsou bez DPH a jsou konečné. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH,
k výše uvedeným cenám připočte DPH dle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění.

IV.4 Odměna za autorský dozor podle čl. II.4. této smlouvy bude fakturována pouze v případě, že
dojde k realizaci předmětu plnění nebo jeho dílčí části, v případě potřeby objednatele. Cena za
autorský dozor není součástí celkové ceny díla a bude stanovena na základě skutečnosti dle hodinové
zúčtovací sazby ve výši: 600,- Kč (slovy: šestset korun českých) včetně započtení dopravného.

IV.5. Zhotovitel prohlašuje, že dílo specifikované touto smlouvou předanými dokumenty je dostatečně
přesné a určité. Pokud při zpracování projektové dokumentace dojde objednatel nebo zhotovitel
k závěru, že jsou nutné další práce ke splnění předmětu díla, které nemohly být předvídány v čase
uzavření smlouvy, potřebu těchto prací si smluvní strany písemně vzájemně sdělí.

IV.6. V případě, že budou bez písemného dodatku provedeny jakékoliv práce či dodávky, považují se
tyto práce či dodávky za dar zhotovitele objednateli.

V.
Platební podmínky

V.1. Podkladem pro úhradu ceny díla budou faktury, vystavené zhotovitelem po dokončení celého
díla, případně částí díla dle odst. IV.2. a IV.3.

V.2. Zálohy objednatel neposkytuje. Cena díla či její části budou hrazeny na základě faktur
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 III.3 V případě, že v rozpočtu projektanta (soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet) 
nebudou uvedeny některé položky vyplývající z projektové dokumentace, o které bude zhotovitel 
stavby žádat navýšení rozpočtu stavby, bude tato skutečnost považována za vadu projektu, na kterou 
může být uplatněna smluvní pokuta na zhotoviteli projektové dokumentace. 

IV. Cena díla 

IV.1. Cena díla v rozsahu dle čl. II. a III. smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran. 
 

IV.2. Cena za projektovou dokumentaci podle článku II.2. smlouvy je pevná a nepřekročitelná a činí: 
 

a) Hrubopis projektové dokumentace - 3 

varianty dispozičního řešení parkování 
odsouhlasené na Dopravním 
inspektorátu Policie ČR Sokolov - činí 
10% z celkové ceny díla 24 100 Kč (slovy: dvacetčtyři tisíc sto korun českých) 
 

b) Projektová dokumentace pro společné 
územní a stavební řízení včetně 
dokladů inženýrské činnosti a podané 
žádosti o povolení stavby - činí 50% 
z celkové ceny díla      120 500 Kč (slovy: stodvacet tisíc pětset korun českých) 
      

c)  Projektová dokumentace pro provádění 
Stavby a výběr zhotovitele Stavby 
včetně soupisu prací s výkazem výměr 
a položkového rozpočtu - činí 40% 

z celkové ceny díla                              96 400 Kč (slovy: devadesátšest tisíc čtyřista korun českých) 

 

 

CELKEM CENA DÍLA                         241 000 Kč (slovy: dvěstěčtyřicetjedna tisíc 

korun českých) 

IV.3. Výše uvedené ceny jsou bez DPH a jsou konečné. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, 
k výše uvedeným cenám připočte DPH dle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. 

IV.4  Odměna za autorský dozor podle čl. II.4. této smlouvy bude fakturována pouze v případě, že 
dojde k realizaci předmětu plnění nebo jeho dílčí části, v případě potřeby objednatele. Cena za 
autorský dozor není součástí celkové ceny díla a bude stanovena na základě skutečnosti dle hodinové 
zúčtovací sazby ve výši: 600,- Kč (slovy: šestset korun českých) včetně započtení dopravného. 

IV.5. Zhotovitel prohlašuje, že dílo specifikované touto smlouvou předanými dokumenty je dostatečně 
přesné a určité. Pokud při zpracování projektové dokumentace dojde objednatel nebo zhotovitel 

k závěru, že jsou nutné další práce ke splnění předmětu díla, které nemohly být předvídány v čase 
uzavření smlouvy, potřebu těchto prací si smluvní strany písemně vzájemně sdělí.  

IV.6. V případě, že budou bez písemného dodatku provedeny jakékoliv práce či dodávky, považují se 
tyto práce či dodávky za dar zhotovitele objednateli.   

 

 

V. 

Platební podmínky 

V.1.  Podkladem pro úhradu ceny díla budou faktury, vystavené zhotovitelem po dokončení celého 
díla, případně částí díla dle odst. IV.2. a IV.3. 

V.2. Zálohy objednatel neposkytuje. Cena díla či její části budou hrazeny na základě faktur 
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vystavených zhotovitelem, a to vždy po provedení a řádném předání jednotlivých částí díla dle článku
IV.2. této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít části díla, které vykazují vady
a nedodělky.
V.3. Jednotlivé faktury musí obsahovat tyto údaje:

? označení faktury a její číslo,
? název a sídlo objednatele a zhotovitele,
? předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli,
? fakturovanou částku,
? číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
? den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti,
? označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba,
? razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby.

V.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené ve smlouvě, je objednatel oprávněn
vrátit ji zhotoviteli k doplnění či opravě. V takovém případě lhůta splatnosti neběží a začne běžet
až doručením doplněné či opravené faktury objednateli.

V.5. Faktury jsou splatné do 21 dní od jejich řádného doručení objednateli.

V.6. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel práce
rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od smlouvy fakturovat objednateli ve výši vzájemně
dohodnutého rozsahu vykonaných prací ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy, a to podílem
z ujednané ceny podle článku IV. za jednotlivé práce, uvedené v článku II. a III. smlouvy.

VI.
Doba zhotovení díla

VI.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede, tj. dokončí a předá, objednateli předmět díla dle čl. II. v
rozsahu a obsahu dle čl. III. v těchto termínech:

a) Hrubopis projektové dokumentace - 3 varianty dispozičního řešení parkování odsouhlasené na
Dopravním inspektorátu Policie ČR Sokolov do 45 dnů od podpisu smlouvy

b) Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení včetně dokladů inženýrské
činnosti a podané žádosti o povolení stavby do 75 dnů od schválení hrubopisu

c) Projektová dokumentace pro provádění Stavby a výběr zhotovitele Stavby včetně soupisu
prací s výkazem výměr a položkového rozpočtu do 20 dnů od vydání povolení
stavby

VI.2. Všechny dílčí části díla dle odst. II.2. budou před jejich odevzdáním písemně schváleny
objednatelem.

VI.3. K převzetí dílčích částí díla dle odst. II.2. je zhotovitel povinen objednatele písemně vyzvat.
Objednatel je povinen se závazně písemně vyjádřit do patnácti dnů od převzetí každé z dílčích částí.

VI.4. Dodržení termínu plnění je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele
dle čl. VI.3. a VIII. smlouvy. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není
zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat předmět smlouvy v ujednaném termínu.

VI.5. Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací celkově nebo jen částečně, pokud zjistí,
že zhotovitel zhotovuje dílo v rozporu se smlouvou a s pokyny objednatele.

VI.6. Dílo podle článku II. a III. smlouvy je splněno řádným vypracováním a odevzdáním projektové
dokumentace objednateli a vydáním všech příslušných rozhodnutí a povolení potřebných

Stránka 5 z 10

Smlouva o dílo na projekční práce pro stavbu " Parkoviště v ul. Vrchlického, Sokolov“ 

číslo smlouvy u objednatele: SML/304/2022/ORM  

                                                                                                        

Stránka 5 z 10 

 

vystavených zhotovitelem, a to vždy po provedení a řádném předání jednotlivých částí díla dle článku 
IV.2. této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít části díla, které vykazují vady 

a nedodělky.  

V.3. Jednotlivé faktury musí obsahovat tyto údaje: 
 označení faktury a její číslo, 

 název a sídlo objednatele a zhotovitele, 

 předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli, 
 fakturovanou částku, 

 číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 
 den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti, 
 označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba, 

 razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby. 

 

V.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené ve smlouvě, je objednatel oprávněn 
vrátit ji zhotoviteli k doplnění či opravě. V takovém případě lhůta splatnosti neběží a začne běžet  
až doručením doplněné či opravené faktury objednateli. 

V.5. Faktury jsou splatné do 21 dní od jejich řádného doručení objednateli.  

V.6. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel práce 
rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od smlouvy fakturovat objednateli ve výši vzájemně 
dohodnutého rozsahu vykonaných prací ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy, a to podílem 
z ujednané ceny podle článku IV. za jednotlivé práce, uvedené v článku II. a III. smlouvy. 

 

 

VI.  

Doba zhotovení díla 

VI.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede, tj. dokončí a předá, objednateli předmět díla dle čl. II. v 

rozsahu a obsahu dle čl. III. v těchto termínech: 

a) Hrubopis projektové dokumentace - 3 varianty dispozičního řešení parkování odsouhlasené na 
Dopravním inspektorátu Policie ČR Sokolov    do 45 dnů od podpisu smlouvy 

 

b) Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení včetně dokladů inženýrské 
činnosti a podané žádosti o povolení stavby    do 75 dnů od schválení hrubopisu 

 

c) Projektová dokumentace pro provádění Stavby a výběr zhotovitele Stavby včetně soupisu 

prací s výkazem výměr a položkového rozpočtu      do 20 dnů od vydání povolení 
stavby 

      

VI.2. Všechny dílčí části díla dle odst. II.2. budou před jejich odevzdáním písemně schváleny 
objednatelem.   

VI.3. K převzetí dílčích částí díla dle odst. II.2. je zhotovitel povinen objednatele písemně vyzvat. 
Objednatel je povinen se závazně písemně vyjádřit do patnácti dnů od převzetí každé z dílčích částí.  

VI.4. Dodržení termínu plnění je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele 

dle čl. VI.3. a VIII. smlouvy. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není 
zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat předmět smlouvy v ujednaném termínu. 

VI.5. Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací celkově nebo jen částečně, pokud zjistí,  
že zhotovitel zhotovuje dílo v rozporu se smlouvou a s pokyny objednatele. 

VI.6.  Dílo podle článku II. a III. smlouvy je splněno řádným vypracováním a odevzdáním projektové 
dokumentace objednateli a vydáním všech příslušných rozhodnutí a povolení potřebných 
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před zahájením realizace stavby. Odevzdáním díla se rozumí její osobní odevzdání objednateli bez vad
a nedodělků s potvrzením o převzetí v sídle objednatele.

VII.
Odpovědnost za vady zhotoveného díla, záruky, odpovědnost za škody

VII.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy bude zhotoven podle smlouvy tak,
že jej objednatel bude moci použít pro přípravu a provádění Stavby.

VII.2. Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby,
na úplnost a soulad specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby
ve všech částech dokumentace (výkresová, technická a rozpočtová část včetně soupisu prací s výkazy
výměr), za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho
soulad s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně
závaznými právními předpisy, ČSN, EN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné
stavby. V rámci odpovědnosti zhotovitele za správnost a úplnost projektové dokumentace § 159
stavebního zákona, odpovídá zhotovitel po celou dobu životnosti projektované stavby za jakoukoliv
újmu vzniklou vadou projektové dokumentace, nesprávným výkonem autorského dozoru, nebo
jakoukoliv činností vykonávanou na základě smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví
podmínkám stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v smlouvě.

VII.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých
od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost,
případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

VII.4. Záruční doba díla začíná plynout ode dne převzetí projektové dokumentace objednateli
a trvá po celou dobu dle čl. VII.2.

VII.5. Zhotovitel nese trvale odpovědnost za prokázané závady v projektové dokumentaci a je povinen
je odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu nejpozději do 15 dnů po obdržení písemné
reklamace doručené objednatelem. Za účelem nápravy vady (vad) díla poskytne objednatel zhotoviteli
v rozsahu svých možností veškerou potřebnou součinnost.

VII.6. Neodstraní-li zhotovitel do 15 dnů poté, co byl o vadě díla objednatelem vyrozuměn, vady
(vadu) díla, které mají nebo by mohly mít za následek přerušení nebo zastavení územního
nebo stavebního řízení Stavby nebo přerušení či zastavení realizace Stavby, může objednatel
s okamžitou platností vady díla na náklady zhotovitele odstranit.

VII.7. Zhotovitel odpovídá za vady a škody v průběhu realizace Stavby podle předmětu díla
dle smlouvy, které prokazatelně vznikly porušením jeho povinností při zpracování předmětu díla podle
smlouvy, a to například nedodržením právních, technických, hygienických, bezpečnostních, požárních
a jiných předpisů, nebo chybami a nekompletností projektové dokumentace. Zhotovitel
je povinen uhradit objednateli náklady na odstranění těchto závad a vzniklých škod.

VII.8. Zhotovitel nenese zodpovědnost za vady a škody, pokud prokáže, že vady byly způsobeny
neodbornými svévolnými zásahy objednatele nebo třetí osoby na straně objednatele.

VII.9. Zhotovitel je řádně pojištěn ve své odpovědnosti, přičemž:

- má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou zhotovitelem
vůči třetím osobám ve výši min. 100 % celkové nabídkové ceny účastníka zadávacího řízení
v Kč bez DPH se spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 3 % z celkové nabídkové ceny
účastníka zadávacího řízení v Kč bez DPH.
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před zahájením realizace stavby. Odevzdáním díla se rozumí její osobní odevzdání objednateli bez vad 

a nedodělků s potvrzením o převzetí v sídle objednatele. 
 

 

VII.  

Odpovědnost za vady zhotoveného díla, záruky, odpovědnost za škody 

VII.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy bude zhotoven podle smlouvy tak,  
že jej objednatel bude moci použít pro přípravu a provádění Stavby. 

VII.2. Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, 
na úplnost a soulad specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby 
ve všech částech dokumentace (výkresová, technická a rozpočtová část včetně soupisu prací s výkazy 

výměr), za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho 
soulad s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně 
závaznými právními předpisy, ČSN, EN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné 
stavby. V rámci odpovědnosti zhotovitele za správnost a úplnost projektové dokumentace § 159 

stavebního zákona, odpovídá zhotovitel po celou dobu životnosti projektované stavby za jakoukoliv 
újmu vzniklou vadou projektové dokumentace, nesprávným výkonem autorského dozoru, nebo 
jakoukoliv činností vykonávanou na základě smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví 
podmínkám stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v smlouvě.  

VII.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých  
od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, 
případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. 

VII.4. Záruční doba díla začíná plynout ode dne převzetí projektové dokumentace objednateli  

a trvá po celou dobu dle čl. VII.2.  

VII.5. Zhotovitel nese trvale odpovědnost za prokázané závady v projektové dokumentaci a je povinen 
je odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu nejpozději do 15 dnů po obdržení písemné 
reklamace doručené objednatelem. Za účelem nápravy vady (vad) díla poskytne objednatel zhotoviteli 
v rozsahu svých možností veškerou potřebnou součinnost. 

VII.6. Neodstraní-li zhotovitel do 15 dnů poté, co byl o vadě díla objednatelem vyrozuměn, vady 

(vadu) díla, které mají nebo by mohly mít za následek přerušení nebo zastavení územního  

nebo stavebního řízení Stavby nebo přerušení či zastavení realizace Stavby, může objednatel 

s okamžitou platností vady díla na náklady zhotovitele odstranit. 

VII.7. Zhotovitel odpovídá za vady a škody v průběhu realizace Stavby podle předmětu díla 
dle smlouvy, které prokazatelně vznikly porušením jeho povinností při zpracování předmětu díla podle 

smlouvy, a to například nedodržením právních, technických, hygienických, bezpečnostních, požárních 
a jiných předpisů, nebo chybami a nekompletností projektové dokumentace. Zhotovitel  

je povinen uhradit objednateli náklady na odstranění těchto závad a vzniklých škod. 

 

VII.8. Zhotovitel nenese zodpovědnost za vady a škody, pokud prokáže, že vady byly způsobeny 
neodbornými svévolnými zásahy objednatele nebo třetí osoby na straně objednatele. 

VII.9. Zhotovitel je řádně pojištěn ve své odpovědnosti, přičemž: 
 

- má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou zhotovitelem 
vůči třetím osobám ve výši min. 100 % celkové nabídkové ceny účastníka zadávacího řízení 
v Kč bez DPH se spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 3 % z celkové nabídkové ceny 
účastníka zadávacího řízení v Kč bez DPH. 
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- Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistné smlouvy pro něj
plynoucí a udržovat pojistnou smlouvu ve zhotovitelem požadované minimální výši po celou
dobu provádění díla.

VIII.
Podmínky a způsob provedení díla

VIII.1. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění předmětu díla dle článku II. a III. smlouvy
zajistit minimálně jednu konzultaci rozpracovaného díla s oprávněnými osobami objednatele,
z nichž bude pořízen oboustranně odsouhlasený zápis, který bude závazným podkladem pro zhotovení
díla.

VIII.2. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli prohlídku pozemku, na němž má být Stavba
umístěna, a umožnit provedení potřebných průzkumů, zkoušek, sond a kontrol.

VIII.3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na skryté překážky
a na nevhodnost jeho případných pokynů.

VIII.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně, zhotovením částí díla pak může zhotovitel pověřit
třetí osobu, je-li k tomu třetí osoba oprávněna. V případě zhotovení díla třetí osobou nese zhotovitel
odpovědnost, jako by dílo zhotovil sám. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody, které objednateli
svou činností způsobil sám, nebo prostřednictvím třetích osob, které zhotovením díla nebo jeho části
pověřil.

IX.
Sankce

IX.1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla či jeho části nebo s odstraněním vady díla či
jeho části v termínu podle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení. Nebude-li k okamžiku prodlení zhotovitele s
odstraněním vad díla uhrazena cena díla či její část, je objednatel oprávněn bez dalšího provést
jednostranný zápočet smluvní pokuty na neuhrazenou cenu díla, k čemuž dává zhotovitel tímto svůj
souhlas.

IX.2. V případě porušení jakékoliv jiné povinnosti uvedené v této smlouvě než povinnosti podle
předchozího odstavce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za
každý den prodlení s nápravou přes výzvu či upozornění objednatele o více než 3 dny po obdržení
takovéto výzvy. Věta druhá předchozího odstavce platí obdobně.

IX.3. Povinností zhotovitele je dodržení souladu mezi DPS, rozpočtem a výkazem výměr. Každý
rozpor zjištěný při realizaci stavby, který si vyžádá zvýšení nákladů stavby od 50.000,- Kč bez DPH,
může objednatel účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč + 1% z částky bez DPH, o kterou byly
náklady zvýšeny.

IX.4. Nároky stran z odpovědnosti za škodu ani právo na odstoupení od smlouvy nejsou ujednáními o
smluvních pokutách dotčeny.

IX.5. Zhotovitel považuje smluvní pokuty sjednané v tomto článku za přiměřené a vzdává se práva
domáhat se u soudu jejich snížení.

X.
Odstoupení od smlouvy

X.1. Objednatel je kromě důvodů pro odstoupení od smlouvy stanovených občanským zákoníkem
oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že:
a) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla či jeho části déle než 30 dnů,
b) neodstraní-li zhotovitel vadu díla či jeho části včas nebo vadu odmítne odstranit,
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- Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistné smlouvy pro něj 
plynoucí a udržovat pojistnou smlouvu ve zhotovitelem požadované minimální výši po celou 
dobu provádění díla. 

 

VIII. 

Podmínky a způsob provedení díla 

VIII.1. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění předmětu díla dle článku II. a III. smlouvy  
zajistit minimálně jednu konzultaci rozpracovaného díla s oprávněnými osobami objednatele,  

z nichž bude pořízen oboustranně odsouhlasený zápis, který bude závazným podkladem pro zhotovení 
díla. 

VIII.2. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli prohlídku pozemku, na němž má být Stavba 

umístěna, a umožnit provedení potřebných průzkumů, zkoušek, sond a kontrol. 

VIII.3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na skryté překážky  
a na nevhodnost jeho případných pokynů. 

VIII.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně, zhotovením částí díla pak může zhotovitel pověřit 
třetí osobu, je-li k tomu třetí osoba oprávněna. V případě zhotovení díla třetí osobou nese zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo zhotovil sám. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody, které objednateli 

svou činností způsobil sám, nebo prostřednictvím třetích osob, které zhotovením díla nebo jeho části 
pověřil. 

 

IX.  

Sankce 

IX.1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla či jeho části nebo s odstraněním vady díla či 
jeho části v termínu podle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení. Nebude-li k okamžiku prodlení zhotovitele s 
odstraněním vad díla uhrazena cena díla či její část, je objednatel oprávněn bez dalšího provést 
jednostranný zápočet smluvní pokuty na neuhrazenou cenu díla, k čemuž dává zhotovitel tímto svůj 
souhlas. 

IX.2. V případě porušení jakékoliv jiné povinnosti uvedené v této smlouvě než povinnosti podle 
předchozího odstavce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za 
každý den prodlení s nápravou přes výzvu či upozornění objednatele o více než 3 dny po obdržení 
takovéto výzvy. Věta druhá předchozího odstavce platí obdobně. 

IX.3. Povinností zhotovitele je dodržení souladu mezi DPS, rozpočtem a výkazem výměr. Každý 
rozpor zjištěný při realizaci stavby, který si vyžádá zvýšení nákladů stavby od 50.000,- Kč bez DPH, 
může objednatel účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč + 1% z částky bez DPH, o kterou byly 
náklady zvýšeny. 

IX.4. Nároky stran z odpovědnosti za škodu ani právo na odstoupení od smlouvy nejsou ujednáními o 
smluvních pokutách dotčeny. 

IX.5. Zhotovitel považuje smluvní pokuty sjednané v tomto článku za přiměřené a vzdává se práva 
domáhat se u soudu jejich snížení. 

X.  

Odstoupení od smlouvy 

X.1. Objednatel je kromě důvodů pro odstoupení od smlouvy stanovených občanským zákoníkem 
oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že:  

a) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla či jeho části déle než 30 dnů, 
b) neodstraní-li zhotovitel vadu díla či jeho části včas nebo vadu odmítne odstranit, 
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c) zhotovitel soustavně nebo zvlášť hrubým způsobem poruší podmínky jakosti díla,
d) neplnění jiných povinností zhotovitele než povinností podle písm. a) až c), ačkoliv byl k jejich

splnění zhotovitel objednatelem vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě,
d) proti zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení a insolvenční návrh nebude v zákonné lhůtě
odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost nebo insolvenční návrh prodávajícího bude zamítnut proto, že
majetek prodávajícího nepostačuje ani k úhradě nákladů insolvenčního řízení, anebo prodávající
vstoupí do likvidace.
X.2 Zhotovitel je kromě důvodů pro odstoupení od smlouvy stanovených občanským zákoníkem
oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla déle než 30
dní..

X.3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele, mimo ustanovení uvedená v odst. X.1. a
X.2. smlouvy, vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj.
nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na
úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli
smluvní pokutu tím nezaniká.

X.4. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, je oprávněn zadat provedení zbývajících dosud
nedokončených anebo nekvalitně provedených prací třetí osobě. Pokud náklady nutné k dokončení
projektové dokumentace třetí osobou přesahují dohodnutou smluvní cenu, uhradí rozdíl zhotovitel.
Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu vícenákladů a ztrát vzniklých prodloužením termínu
dokončení předmětu díla.

X.5. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní
straně. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na smluvní pokutu ani na náhradu škody.

XI.
Licenční ujednání

XI.1. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele je dílo podléhající ochraně dle zákona č. 121/2000
Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a občanského zákoníku, uděluje zhotovitel objednateli
výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci), a to za podmínek uvedených dále.

XI.2. Licence se poskytuje jako (a) výhradní, (b) ke všem v současnosti známým způsobům užití díla,
(c) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu, (d) pro území celého světa, (e) bez
množstevního omezení rozsah licence, (f) neodvolatelná, přičemž objednatel není povinen ji využít.
Smluvní strany se dohodly, že na poskytnutí licence podle této smlouvy se nebude aplikovat
ustanovení § 2378 občanského zákoníku.

XI.3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout,
minimálně však v rozsahu, aby mohl objednatel dílo užívat k účelu vyplývajícímu ze smlouvy.

XI.4. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je v plném rozsahu zahrnuta
v ceně podle čl. IV této smlouvy.

XII.
Ostatní ujednání

XII.1. Místem předávání a přebírání dokumentů souvisejících s předmětem díla je sídlo objednatele,
tj. budova Městského úřadu Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov.

XII.2. Oprávněnými osobami zhotovitele pro jednání podle smlouvy jsou ve věcech:
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c) zhotovitel soustavně nebo zvlášť hrubým způsobem poruší podmínky jakosti díla, 
d)  neplnění jiných povinností zhotovitele než povinností podle písm. a) až c), ačkoliv byl k jejich 

splnění zhotovitel objednatelem vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě, 
d) proti zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení a insolvenční návrh nebude v zákonné lhůtě 
odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost nebo insolvenční návrh prodávajícího bude zamítnut proto, že 
majetek prodávajícího nepostačuje ani k úhradě nákladů insolvenčního řízení, anebo prodávající 
vstoupí do likvidace. 

X.2 Zhotovitel je kromě důvodů pro odstoupení od smlouvy stanovených občanským zákoníkem 
oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla déle než 30 
dní.. 

X.3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele, mimo ustanovení uvedená v odst. X.1. a 

X.2. smlouvy, vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. 
nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na 
úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu tím nezaniká. 

X.4. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, je oprávněn zadat provedení zbývajících dosud 
nedokončených anebo nekvalitně provedených prací třetí osobě. Pokud náklady nutné k dokončení 
projektové dokumentace třetí osobou přesahují dohodnutou smluvní cenu, uhradí rozdíl zhotovitel. 
Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu vícenákladů a ztrát vzniklých prodloužením termínu 
dokončení předmětu díla. 
 

X.5. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na smluvní pokutu ani na náhradu škody. 

 

 

XI.  

Licenční ujednání 
XI.1. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele je dílo podléhající ochraně dle zákona č. 121/2000 

Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a občanského zákoníku, uděluje zhotovitel objednateli 
výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci), a to za podmínek uvedených dále. 

XI.2. Licence se poskytuje jako (a) výhradní, (b) ke všem v současnosti známým způsobům užití díla, 
(c) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu, (d) pro území celého světa, (e) bez 
množstevního omezení rozsah licence, (f) neodvolatelná, přičemž objednatel není povinen ji využít. 
Smluvní strany se dohodly, že na poskytnutí licence podle této smlouvy se nebude aplikovat 
ustanovení § 2378 občanského zákoníku. 

XI.3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout, 
minimálně však v rozsahu, aby mohl objednatel dílo užívat k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. 

XI.4. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je v plném rozsahu zahrnuta 
v ceně podle čl. IV této smlouvy. 
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XII.1. Místem předávání a přebírání dokumentů souvisejících s předmětem díla je sídlo objednatele, 

tj. budova Městského úřadu Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov.  

XII.2.  Oprávněnými osobami zhotovitele pro jednání podle smlouvy jsou ve věcech:  
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XII.2.1 smluvních:
e-mail:
tel.:

Ing. Ota Vettermann - jednatel 

  

XII.2.2 technických:
e-mail:
tel.:

Ing. Ota Vettermann, Ing. Marek Rapant - jednatelé 
  

     

XII. 3. Oprávněnými osobami objednatele projednání podle smlouvy jsou ve věcech:

XII. 3.1 smluvních: Renata Oulehlová, starostka města

XII. 3.2 technických: Ing. Kateřina Klepáčková,
e-mail:
tel.:      

Jan Oršula,
email:
tel.:     

XII. 4. Zadavatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů vyhrazuje změnu závazku, která bude spočívat ve 
změně termínů uvedených v článku VI. odst. VI. 1. za následujících podmínek:

1. Pokud dojde k prodlení termínu odevzdání díla nebo jeho dílčí části z důvodu vydání 
nesouhlasného vyjádření či stanoviska třetích stran nebo z důvodu prodlení třetích stran a to v 
poskytnutí vyjádření nebo stanoviska:

vlastníků nebo správců sítí; 
vlastníků dotčených pozemků; 
dotčených orgánů; 
účastníků stavebního řízení.

2. Pokud se jedná o prodlení, které bude způsobené na straně objednatele.

Každý takový případ musí být zhotovitelem prokazatelně doložen a objednatelem schválen, aby bylo 
zřejmé, že k prodloužení termínu nedošlo nečinností nebo pochybením zhotovitele. Každý takový 
případ musí být zhotovitelem doložen v okamžiku, kdy k takovému prodlení došlo, nikoliv zpětně. 
Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky.

XIII.
Závěrečná ujednání

XIII. 1. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se vztahy smluvních stran řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

XIII.2. Měnit nebo doplňovat smlouvu lze jen formou písemných dodatků, které budou platné jen 
v případě, budou-li řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

XIII.3. Tato smlouvaje elektronicky podepsána oprávněnými zástupci obou smluvních stran, přičemž 
každá strana obdrží 1 vyhotovení - elektronický originál.

XIII.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
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registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zašle správci
registru smluv k uveřejnění podle předchozí věty objednatel.

XIII.5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním
tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní
strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo
předmět obchodního tajemství.

XIII.6. Obě strany se s obsahem smlouvy seznámily a prohlašují, že tato plně vyjadřuje jejich jasnou
a svobodnou vůli, což zde potvrzují svými podpisy.

V Sokolově dne V Kadani dne

Ing. Ota Digitálně

Renata Oulehlová
podepsal Ing.

Vetterm Ota Vettermann

Digitální podpis: Datum:

19.07.2022 13:39 ann 2022.07.19
07:43:51 +02'00'

za objednatele za zhotovitele
Renata Oulehlová Ing. Ota Vettermann - jednatel
starostkaměsta
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registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zašle správci 
registru smluv k uveřejnění podle předchozí věty objednatel.

XIII.5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním 
tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní 
strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo 
předmět obchodního tajemství.

XIII.6. Obě strany se s obsahem smlouvy seznámily a prohlašují, že tato plně vyjadřuje jejich jasnou 
a svobodnou vůli, což zde potvrzují svými podpisy.

V Sokolově dne

Renata Oulehlová
Digitální podpis: 
19.07.2022 13:39

za objednatele 
Renata Oulehlová 
starostka města

V Kadani dne

Ing. Ota 
Vetterm 
ann

Digitálně 
podepsal Ing. 
Ota Vettermann 
Datum: 
2022.07.19 
07:43:51 +02'00'

za zhotovitele
Ing. Ota Vettermann - jednatel

Stránka 10 z 10


