
PČ Popis MJ Množství

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

1 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 161,692

SO-01- sejmutí ornice výkopu potrubí

(56,15+9,68)*0,8 52,664

SO-01 - sejmutí ornice výkopu pro nádrže

6,5*4,5 29,250

Mezisoučet 81,914

SO-02- sejmutí ornice výkopu potrubí

(53,94+9,22)*0,8 50,528

SO-02 - sejmutí ornice výkopu pro nádrže

6,5*4,5 29,250

Mezisoučet 79,778

Součet 161,692

2 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 62,362

SO-01 - výkopy pro potrubí

(0,6*17,16)+(0,6*2,37)+(2,186*0,6)+(24,4*0,6) 27,670

Mezisoučet 27,670

SO-02 - výkopy pro potrubí

(41,18*0,6)+(2,62*0,6)+(2,05*0,6)+(6,5*0,6)+(3,44*0,6)+(2,03*0,6) 34,692

Mezisoučet 34,692

Součet 62,362

3 Vykopávky zářezů na suchu v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 136,780

SO-01 - výkop zářezu pro nádrž

19,54*3,5 68,390

Mezisoučet 68,390

SO-02 - výkop zářezu pro nádrž

19,54*3,5 68,390

Mezisoučet 68,390

Součet 136,780

4 Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně m3 0,364

SO-01 - bourání obetonávek lapačů 2ks

(0,55*0,55*0,2)*3 0,182

Mezisoučet 0,182

SO-02 - bourání obetonávek lapačů 2ks

(0,55*0,55*0,2)*3 0,182

Mezisoučet 0,182

Součet 0,364

5 Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 88,929

SO-01 - doprava zásypových sypanin

15,757+22,575+3,15+3,369 44,851

Mezisoučet 44,851

SO-02 - doprava zásypových sypanin

15,117+22,575+3,15+3,236 44,078

Mezisoučet 44,078

Součet 88,929

6 Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 111,355

SO-01 - odvoz výkopku na nejbližší skládku

68,39+27,67-39,981 56,079

SO-02 - odvoz výkopku na nejbližší skládku

68,39+34,692-47,806 55,276

Součet 111,355

7 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 167,033

SO-01 - skládkovné za zeminu

68,39+27,67-39,981 56,079

SO-02 - skládkovné za zeminu

68,39+34,692-47,806 55,276

Součet 111,355

111,355*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 167,033

8 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 87,787

SO-01 

zásyp potrubí

27,67-(3,14*0,055*0,055*56,15)-3,369-15,757-(3,14*0,08*0,08*9,68) 7,816

zásyp nádrže

68,39-10,5-22,575-3,15 32,165

Mezisoučet 39,981

SO-02

zásyp potrubí

34,692-(3,14*0,055*0,055*53,94)-3,236-15,117-(3,14*0,08*0,08*9,22) 15,641

zásyp nádrže

68,39-10,5-22,575-3,15 32,165

Strana 1 z 4



PČ Popis MJ Množství

Mezisoučet 47,806

Součet 87,787

9 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 30,874

SO-01 - obsyp potrubí DN110

(0,3+0,11)*56,15*0,6 13,813

SO-01 - obsyp potrubí DN160

(0,3+0,16)*9,68*0,6 2,672

- potrubí DN110

-3,14*0,055*0,055*56,15 -0,533

- potrubí DN160

-3,14*0,08*0,08*9,68 -0,195

Mezisoučet 15,757

SO-02 - obsyp potrubí DN110

(0,3+0,11)*53,94*0,6 13,269

SO-02 - obsyp potrubí DN160

(0,3+0,16)*9,22*0,6 2,545

- potrubí DN110

-3,14*0,055*0,055*53,94 -0,512

- potrubí DN160

-3,14*0,08*0,08*9,22 -0,185

Mezisoučet 15,117

Součet 30,874

10 štěrkopísek frakce 0/22 t 52,486

30,874*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 52,486

11 Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně m3 45,150

SO-01 - obsyp nádrží po výšku nádrže 2300mm

4,5*3,5*2,3 36,225

-podsyp

-4,5*3,5*0,2 -3,150

- nádrže

-10,5 -10,500

Mezisoučet 22,575

SO-02 - obsyp nádrže po výšku nádrže 2300mm

4,5*3,5*2,3 36,225

-podsyp

-4,5*3,5*0,2 -3,150

- nádrž

-10,5 -10,500

Mezisoučet 22,575

Součet 45,150

12 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 63,210

kamenivo drcené hrubé frakce 8/16

45,15*1,4 'Přepočtené koeficientem množství 63,210

13 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 161,692

SO-01 - ornice

81,914 81,914

SO-02 - ornice

79,778 79,778

Součet 161,692

Zakládání

14 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm m3 6,300

SO-01 - podsyp pod nádrž

4,5*3,5*0,2 3,150

SO-02 - podsyp pod nádrž

4,5*3,5*0,2 3,150

Součet 6,300

Svislé a kompletní konstrukce

15 Sestava podzemní nádrže 10000l s přílušenstvím kus 2,000
Podzemní nádrž 10000l

Teleskopický vyrovnávací nástavec s PE poklopem

- interní filtr

- vtokové hrdlo s ochranou proti víření vody

- přepadový sifon s ochranou proti vniknutí

 drobných zvířat

- rychlomontážní manžeta

- čerpadlo zahradní soupravy

- box pro připojení vody

- sací souprava s 10 m sací hadicí 1“
SO-01 - sestava nádrže 10000l

1 1,000

SO-02 - sestava nádrže 10000l

1 1,000

Součet 2,000

Vodorovné konstrukce
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16 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 6,605

SO-01 - lože pod potrubí

56,15*0,1*0,6 3,369

SO-02 - lože pod potrubí

53,94*0,1*0,6 3,236

Součet 6,605

Trubní vedení

17 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110 m 107,710

SO-02 - potrubí 

52,59 52,590

SO-01 - potrubí 

55,12 55,120

Součet 107,710

18 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110 kus 41,000

SO-02 - tvarovky

24 24,000

SO-01 - tvarovky

17 17,000

Součet 41,000

19 koleno kanalizace PVC KG 110x30° kus 1,000

koleno kanalizace PVC KG 110x30°

SO-02 - koleno 110/30°°

1 1,000

Součet 1,000

20 KGR redukce dlouhá DN 160/110 SN8 kus 2,000

SO-01

1 1,000

SO-02

1 1,000

Součet 2,000

21 koleno kanalizační PVC KG 110x45° kus 36,000

SO-02 - koleno 110/45°

21 21,000

SO-01 - koleno 110/45°

15 15,000

Součet 36,000

22 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 110/110/45° kus 2,000

SO-02 - odbočka 110/110/45°

1 1,000

SO-01 - odbočka 110/110/45°

1 1,000

Součet 2,000

23 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160 kus 2,000

SO-01

1 1,000

SO-02

1 1,000

Součet 2,000

24 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110/45° kus 2,000

25 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop m3 0,364

SO-02 - obetonávka lapačů 2ks

(0,55*0,55*0,2)*3 0,182

SO-01 - obetonávka lapačů 3ks

(0,55*0,55*0,2)*3 0,182

Součet 0,364

26 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm m 128,990

SO-02 - folie nad potrubí

53,94+9,22 63,160

SO-01 - folie nad potrubí

56,15+9,68 65,830

Součet 128,990

27 Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110 kus 6,000

SO-02 - lapače

3 3,000

SO-01 - lapače

3 3,000

Součet 6,000

28 lapače střešních splavenin okapová vpusť s klapkou+inspekční poklop z PP kus 6,000

Práce a dodávky PSV
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Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

29 Demontáž lapače střešních splavenin DN 110 kus 6,000

SO-02 - demontáž lapačů

3 3,000

SO-01 - demontáž lapačů

3 3,000

Součet 6,000

Hodinové zúčtovací sazby

30 Hodinová zúčtovací sazba řidič - přistavění jeřábu km 4,800

31 Hodinová zúčtovací sazba jeřábník specialista hod 4,000

Vedlejší rozpočtové náklady

Průzkumné, geodetické a projektové práce

32 Geodetické práce před výstavbou kus 1,000

33 Geodetické práce po výstavbě kus 1,000

34 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000

Zařízení staveniště

35 Ostatní vybavení staveniště - ohrazení soubor 1,000

36 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště soubor 1,000

Finanční náklady

37 Pojištění soubor 11,000

Provozní vlivy

38 Ochranná pásma elektrického vedení - vytyčení soubor 1,000
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