
AKCE:

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

projekty a řízení dopravních staveb

STUPEŇ PD: PARÉ:

REVIZE: 00
DATUM:
ČÍSLO ZAKÁZKY:

ZHOTOVITEL:

ADVISIA, s.r.o.

Pernerova 659/31a
Praha 8 - Karlín, 186 00
www.advisia.cz, +420 730 190 190

AUTORIZACE

ČÍSLO REVIZE: POPIS ZMĚNY / ODŮVODNĚNÍ: DATUM:

B Souhrnná technická zpráva
ČÍSLO PŘÍLOHY: NÁZEV PŘÍLOHY:

NAVRHL / VYPRACOVAL:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

TECHNICKÁ KONTROLA:

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:

ČÁST B

FORMÁT:

MĚŘÍTKO:

-

-

KONCEPT

Ing. Tereza Škorpilová

Ing. Miroslav Větrovský

Město Sokolov

Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov
IČ: 00259586

01/2020

19_008-CV

Parkoviště v ulici Heyrovského za bývalou
ZŠ Sokolovská

DUR + DSP

Ing. Tereza Škorpilová

Ing. Tereza Škorpilová



Parkoviště v ulici Heyrovského za bývalou ZŠ Sokolovská
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

1

OBSAH:

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY ............................................................................................................................. 2

B.2.2  CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ ........................................................................... 4

B.2.3  CELKOVÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ................................................................................................................ 4

B.2.4  BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY ........................................................................................................... 6

B.2.5  BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY ......................................................................................................... 6

B.2.6  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ .................................................................................................. 7

B.2.7  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ ........................................... 8

B.2.8  ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ ........................................................................................ 8

B.2.9  ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA ................................................................................................ 9

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ       PROSTŘEDÍ ...................................... 9

B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO       PROSTŘEDÍ ................................... 10

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU...................................................................................... 11

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ ............................................................................................................................... 11

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV ....................................................................... 11

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA ............................................................. 11

B.7  OCHRANA OBYVATELSTVA................................................................................................................... 12

B.8  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ......................................................................................................... 13

B.8.1  TECHNICKÁ ZPRÁVA ............................................................................................................................ 13

B.8.3  HARMONOGRAM VÝSTAVBY ................................................................................................................. 15

B.8.4  SCHÉMA STAVEBNÍCH POSTUPŮ .......................................................................................................... 15

B.8.5  BILANCE ZEMNÍCH HMOT ..................................................................................................................... 15

B.9  CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ ............................................................................................... 15



Parkoviště v ulici Heyrovského za bývalou ZŠ Sokolovská
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

2

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) Charakteristika území a stavebního pozemku
Stavba je situována v intravilánu města Sokolov.
Nové parkovací plochy jsou navrženy v rámci objektu SO 101 a SO 102. V rámci objektu SO 101 se jedná o
úpravu stávající příjezdové komunikace a parkovacích stání, v rámci stavebního objektu SO 102 jsou nově
navržené parkovací plochy umístěny v místě stávající zelené plochy. V celé řešené oblasti je nové veřejné
osvětlení zpracované v rámci SO 431.

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací
Záměr stavby je v souladu s územním plánem města Sokolov.

c) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika
Inženýrsko-geologický průzkum nebyl proveden. Využití území se nemění.

d) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření
Geotechnický, hydrogeologický ani jiné průzkumy nebyly prováděny.

e) Ochrana území podle jiných právních předpisů
Netýká se.

f) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Stavba se nenachází v zátopovém území ani na území pro zvláštní zásahy do zemské kůry a poddolovaných
území.

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území
Stavba bude navazovat na stávající komunikaci.
Dešťové vody se budou vsakovat pomocí navržené drenážní dlažby.
V místě stávající komunikace je nyní liniový žlab a uliční vpusti -  většina dešťové vody bude nově svedena do
parkovacích ploch s drenážní dlažbou. V místě, kde se nenachází návaznost parkovacích stání, bude voda
svedena do liniového žlabu, který bude napojen do stejných míst jako stávající uliční vpusti.

h) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Na stavebních pozemcích se nenachází žádné trvalé stavby, které by měly být v rámci budoucí stavby asanovány.
Vybouraný materiál a odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Z důvodu
stavby jsou navržené 2 stromy ke kácení.

i) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených
k plnění funkce lesa
Stavbou nedojde k zásahu do pozemků ZPF ani PUPFL.

j) Územně technické podmínky
Stavba navazuje na stávající zpevněné plochy.

k) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Netýká se.

l) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí
Pozemky dotčené stavbou - viz příloha č. 1 této souhrnné technické zprávy.

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečností pásmo



Parkoviště v ulici Heyrovského za bývalou ZŠ Sokolovská
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

3

Stavbou nevznikají ochranná ani bezpečnostní pásma.
n) Požadavky na monitoring a sledování přetvoření

Netýká se.
o) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

Připojení na dopravní infrastrukturu se nemění – jedná se o rekonstrukci stávajícího sjezdu.
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Projekt řeší výstavbu nových parkovacích a zpevněných ploch v Sokolově. Budou provedeny nové konstrukční
vrstvy včetně úpravy podloží.

b) Účel užívání stavby
Stavba plní převážně dopravní funkci.

c) Trvala nebo dočasná stavba
Po dokončení se bude jednat o trvalou stavbu.

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešení z platných
předpisů a norem
V rámci stavby nejsou vydány výjimky ani souhlasy s odchylným řešením od platných předpisů a norem.

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek
dotčených orgánů
Projektová dokumentace zohledňuje podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů.

f) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby
Projekt řeší výstavbu nových parkovacích stání vč. veřejného osvětlení. Je navrženo 22 kolmých parkovacích
stání, komunikace a chodník v rámci objektu SO 101 Parkoviště a zpevněné plochy – etapa I a 23 kolmých
parkovacích stání, komunikace a chodník v rámci objektu SO 102 Parkoviště a zpevněné plochy – etapa II.
V rámci objektu SO 431 je zpracováno veřejné osvětlení.

g) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů
Netýká se.

h) Základní bilance stavby
Stavba nebude napojena na zdroje pitné vody. Odvodnění stavby bude řešeno příčným a podélným sklonem do
stávajících uličních vpustí.
V rámci stavby nedojde ke zřizování nových napojovacích bodů technické infrastruktury. Stavba nevyvolá nutnost
posílení kapacity stávajících sítí technické infrastruktury. Realizovaná stavba nebude mít negativní vliv na přírodu
a krajinu. Její vliv proti stávajícímu stavu se nemění.

S odpady vniklými během realizace stavby bude nakládáno v souladu s platnou legislativou tj.:

- zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění všech změn a doplňků
- vyhláška č.381/2001 kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a

států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu
odpadů (Katalog odpadů)

- vyhláška č.381/2001 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
- vyhláška č.383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady

Při nakládání s odpady je dle zákona o odpadech třeba dodržet zejména následující postup:
- Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií (vyhláška

č.93/2016 Sb., Katalog odpadů)
- Bude dodržena hierarchie způsobu nakládání s odpady, tj.:
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a) Předcházení vzniku odpadů
b) Příprava k opětovnému použití
c) Recyklace odpadů
d) Jiné využití odpadů, např. energetické využití
e) Odstranění odpadů
- Dle předchozího bodu budou odpady přednostně využity nebo předány k využití osobě oprávněné

k jejich převzetí dle zákona o odpadech.

Ve fázi výstavby objektů lze očekávat vznik následujících hlavních odpadů:

katalogové č. odpadu název odhadované množství (t)
17 01 01 Beton 1
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 30

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené po č.
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 10

i) Základní předpoklady výstavby
Předpokládaný termín realizace stavby je rok 2021. Uvedený záměr je předběžný, práce nejsou časově omezeny.

j) Základní požadavky na předčasné užívání staveb
Zkušební provoz se nepředpokládá. Přesný postup je odvislý od technologických postupů a harmonogramu
zhotovitele stavby.

k) Orientační náklady stavby
3 550.000,-Kč.

B.2.2  CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

a) Urbanismus
Záměr stavby je v souladu s územním plánem města.

b) Architektonické řešení
Ve stavbě nejsou části staveb, které by byly předmětem zásadního architektonického a výtvarného řešení (vysoké
mosty, portály tunelů, galerie).

Plocha komunikace bude provedena z asfaltového betonu. Silniční obruby budou betonové bez barevných přísad.

B.2.3  CELKOVÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

a) Popis celkové koncepce technického řešení po jednotlivých objektech
Přehled stavebních objektů:
100 Objekty pozemních komunikací: SO 101 Parkoviště a zpevněné plochy – etapa I

SO 102 Parkoviště a zpevněné plochy – etapa II
400 Elektro a sdělovací objekty: SO 431 Veřejné osvětlení – etapa I+II
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100 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

SO 101 Parkoviště a zpevněné plochy

V rámci stavebního objektu SO 101 se jedná o úpravu stávající příjezdové komunikace a parkovacích stání.
V rámci parkoviště je navrženo 22 parkovacích stání, z toho 2 jsou vyhrazena pro osoby s omezenou funkcí
pohybu, dále komunikace a chodník.

SO 102 Parkoviště a zpevněné plochy

V rámci stavebního objektu SO 102 Parkoviště a zpevněné plochy je navrženo 23 parkovacích stání, komunikace
a chodník na stávajících plochách zeleně.

400 ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY

SO 431 Veřejné osvětlení

Projektová dokumentace řeší osvětlení nových parkovacích míst v ulici Heyrovského a za obytnými domy 2271,
2083 a 2084 – stavební objekt SO.431 1. a 2. etapu. Nová část VO bude navazovat na stávající soustavu VO –
připojení ve stožáru SST.
Před zahájením výstavby parkoviště bude proveden přesun stávajícího stožáru SST a v místě staré pozice stožáru
naspojkováno zemní vedení a připojeno zemnící vedení FeZn. Při výstavbě bude položeno nové napájecí vedení
a uzemnění soustavy VO v celé délce. Nová část se bude skládat ze 6 světelných bodů, z toho v 1. etapě 2
světelné body Sn1 a Sn2 a v 2. etapě 4 světelné body Sn3 až Sn6.

b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody
V rámci stavby nedojde ke zřizování nových napojovacích bodů technické infrastruktury. Stavba nevyvolá nutnost
posílení kapacity stávajících sítí technické infrastruktury.

c) Celková spotřeba vody
Stavba nebude napojena na zdroje pitné vody. Odvodnění stavby bude řešeno příčným a podélným sklonem do
okolní zeleně.

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem
Stavba nebude napojena na zdroje pitné vody. Odvodnění stavby bude řešeno příčným a podélným sklonem do
stávajících uličních vpustí.
V rámci stavby nedojde ke zřizování nových napojovacích bodů technické infrastruktury. Stavba nevyvolá nutnost
posílení kapacity stávajících sítí technické infrastruktury. Realizovaná stavba nebude mít negativní vliv na přírodu
a krajinu. Její vliv proti stávajícímu stavu se nemění.

S odpady vniklými během realizace stavby bude nakládáno v souladu s platnou legislativou tj.:

- zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění všech změn a doplňků
- vyhláška č.381/2001 kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a

států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu
odpadů (Katalog odpadů)

- vyhláška č.381/2001 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
- vyhláška č.383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady

Při nakládání s odpady je dle zákona o odpadech třeba dodržet zejména následující postup:
- Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií (vyhláška
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č.93/2016 Sb., Katalog odpadů)
- Bude dodržena hierarchie způsobu nakládání s odpady, tj.:

f) Předcházení vzniku odpadů
g) Příprava k opětovnému použití
h) Recyklace odpadů
i) Jiné využití odpadů, např. energetické využití
j) Odstranění odpadů
- Dle předchozího bodu budou odpady přednostně využity nebo předány k využití osobě oprávněné

k jejich převzetí dle zákona o odpadech.

Ve fázi výstavby objektů lze očekávat vznik následujících hlavních odpadů:

katalogové č. odpadu název odhadované množství (t)
17 01 01 Beton 1
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 30

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené po č.
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 10

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení
veřejné komunikační sítě
Stavba během realizace a po dokončení nebude mít požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení.

B.2.4  BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

V rámci parkovací plochy jsou navržena 2 parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu.

B.2.5  BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat aktuálně platné předpisy o bezpečnosti
práce a ochraně zdraví. Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy do závazných pravidel pro podmínky daného
objektu se zvláštním přihlédnutím k:

- práci v průjezdním průřezu provozované komunikace
- práci v ochranných pásmech nadzemních a podzemních sítí.

Všichni pracovníci zhotovitele budou prokazatelně seznámeni s těmito pravidly, technologickým přepisem
provádění prací i návody k obsluze používaných zařízení.
Všichni zúčastnění pracovníci musí používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky podle směrnice
dodavatele vypracované na základě nařízení vlády č. 495/2001 Sb.
Před zahájením prací je nutno ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost odpojení všech inženýrských sítí v
prostoru staveniště, včetně podmínek správců sítí.
Výkopy musí být zajištěny proti pádu osob. Vrty musí být při přerušení prací zabezpečeny proti pádu osob
provizorním ohrazením nebo dostatečně únosným zakrytím.
Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro činnost stavebních mechanismů a nebezpečný dosah stroje. Je
zakázáno pohybovat se v blízkosti zavěšeného břemene.
Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení.
Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni a budou příslušně proškoleni.
Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební nebo montážní práce, zajistí vybavení pracoviště pro
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bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a
vybaveno. Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou:

a) udržování pořádku a čistoty na staveništi,
b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,
c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb

fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,
d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,
e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,
f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění

kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky,
které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,

g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi,
h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů,
i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,
j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,
k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu

prací,
l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou

zdržovat na staveništi,
m) zajištění spolupráce s jinými osobami,
n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné

blízkosti,
o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo

předáno,
p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující

zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,
q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

stanovených prováděcím právním předpisem.

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit
potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a
složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při
přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. Koordinátorem je fyzická nebo právnická
osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci
stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné
způsobilosti. Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou
fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby.

B.2.6  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ

a) Popis současného stavu
V místě nově navržených kolmých stání se nyní nachází zeleň.

b) Popis navrženého stavu
Projekt řeší umístění nových parkovacích stání.
1. Pozemní komunikace

Nově navržené komunikace mají šířku 6 m a jednostranný příčný sklon 2,5 %.
V rámci objektu SO 101 je navrženo 22 parkovacích míst. V rámci objektu SO 102 je navrženo 23
parkovacích míst.
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2. Mostní objekty a zdi
Netýká se.

3. Odvodnění pozemní komunikace

Odvodnění je navrženo pomocí drenážní dlažby.
V místě stávající komunikace je nyní liniový žlab a uliční vpusti -  většina dešťové vody bude nově svedena do
parkovacích ploch s drenážní dlažbou. V místě, kde se nenachází návaznost parkovacích stání, bude voda
svedena do liniového žlabu, který bude napojen do stejných míst jako stávající uliční vpusti.

4. Tunely, podzemní stavby a galerie
Netýká se.

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony
Nové parkoviště s kapacitou 45 parkovacích stání, z toho 2 jsou vyhrazené pro osoby s omezenou schopností
pohybu.

6. Vybavení pozemní komunikace
Dojde k doplnění svislého i vodorovného dopravního značení.

7. Objekty ostatních skupin objektů
Netýká se.

B.2.7  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Netýká se.

B.2.8  ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ

Stavba neklade zvýšené požadavky na zajištění požární bezpečnosti oproti stávajícímu stavu. Stavební práce
budou prováděny tak, aby za všech okolností byla zajištěna dosažitelnost všech objektů vozidly Hasičského
záchranného sboru – v případě potřeby požární vody budou využity stávající vodovodní hydranty. Návrh je
v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.
Návrhem je zajištěn minimální průjezdný prostor pro vozidla HZS šířky 3,5 m a výšky 4,2 m – navržené
komunikace splňují požadavky pro příjezdové komunikace vozidel hasičských záchranných sborů podle ČSN 73
0802, navazujících norem a vyhlášky č. 23/2008 Sb. „o technických podmínkách požární ochrany staveb“ ve znění
pozdějších přepisů. Zabezpečení stavby a jejího okolí požární vodou bude provedeno beze změn oproti
současnému stavu, je ponecháno stávající řešení.

· seznam použitých podkladů: Normativní posouzení je provedeno dle norem ČSN 73 0802 (2009), 73 0810
(2009)+Z1 (2012), 73 0818 (1997) a 73 0873 (2003), případně norem souvisejících.

· rozdělení stavby do požárních úseků: Objekty stavby nejsou děleny do PÚ.
· stanovení požárního rizika: Požární riziko stavby se nestanoví – objekty nezahrnují žádné nahodilé požární

zatížení.
· zhodnocení stavebních konstrukcí:
 Požární stropy – nevyskytují se.
 Požární uzávěry otvorů – nevyskytují se.
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 Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu – nevyskytují se.
Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu objektu – nevyskytují se.
Nosné konstrukce vně objektu, které zajišťují stabilitu objektu – nevyskytují se.
Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které nezajišťují stabilitu objektu – nevyskytují se.
Nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku – nevyskytují se.
Konstrukce schodišť uvnitř požárního úseku, které nejsou součástí CHÚC – nevyskytuje se.

· zhodnocení stavebních hmot: Zvláštní požadavky na stupeň hořlavosti stavebních hmot ani povrchových
úprav nejsou stanoveny.

· evakuace osob: Požadavky na únikové cesty se nestanoví.
· odstupové vzdálenosti: Odstupové vzdálenosti se nestanovují.
· potřeba požární vody: Potřeba požární vody se nestanoví.
· zásahové cesty, příjezdové komunikace: Požadavky na zásahové cesty ani únikové komunikace se

nestanoví.
· hasicí přístroje: Ostatní objekty stavby nebudou vybaveny PHP.

Závěr:  Zvláštní požadavky nejsou stanoveny. Požárně bezpečnostní technická zařízení nejsou vyžadována a
 projektována.

B.2.9  ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA

Netýká se.

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ
    PROSTŘEDÍ

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat aktuálně platné předpisy o bezpečnosti
práce a ochraně zdraví. Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy do závazných pravidel pro podmínky daného
objektu se zvláštním přihlédnutím k:

- práci v průjezdním průřezu provozované komunikace
- práci v ochranných pásmech nadzemních a podzemních sítí.

Všichni pracovníci zhotovitele budou prokazatelně seznámeni s těmito pravidly, technologickým přepisem
provádění prací i návody k obsluze používaných zařízení.
Všichni zúčastnění pracovníci musí používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky podle směrnice
dodavatele vypracované na základě nařízení vlády č. 495/2001 Sb.
Před zahájením prací je nutno ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost odpojení všech inženýrských sítí v
prostoru staveniště, včetně podmínek správců sítí.
Výkopy musí být zajištěny proti pádu osob. Vrty musí být při přerušení prací zabezpečeny proti pádu osob
provizorním ohrazením nebo dostatečně únosným zakrytím.
Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro činnost stavebních mechanismů a nebezpečný dosah stroje. Je
zakázáno pohybovat se v blízkosti zavěšeného břemene.
Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení.
Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni a budou příslušně proškoleni.
Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební nebo montážní práce, zajistí vybavení pracoviště pro
bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a
vybaveno. Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou:
a) udržování pořádku a čistoty na staveništi,
b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,
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c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických
osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,

d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,
e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,
f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů,

technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly
nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,

g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi,
h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů,
i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,
j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,
k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací,
l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na

staveništi,
m) zajištění spolupráce s jinými osobami,
n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti,+
o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno,
p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující

zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,
q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

stanovených prováděcím právním předpisem.
Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit
potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a
složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při
přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. Koordinátorem je fyzická nebo právnická
osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci
stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné
způsobilosti. Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou
fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby.

B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO
    PROSTŘEDÍ

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží
Na pozemcích nebyl proveden radonový průzkum.

b) Ochrana před bludnými proudy
Na pozemcích nebyl proveden průzkum o výskytu bludných proudů.

c) Ochrana před technickou seizmicitou
Stavba není situována v oblasti seismických účinků.

d) Ochrana před hlukem
Z povahy stavby vyplývá, že se jedná o objekty, které výrazně nezmění stávající hlukové zatížení okolí.
Nejsou uvažována žádná protihluková opatření.

e) Protipovodňová opatření
Navrhovaná stavba není dle povodňového plánu situovaná v ploše přímo nebo nepřímo ohrožené záplavami.
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B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

S ohledem na druh stavby není nové napojení řešeno. V rámci stavby nedojde ke zřizování nových napojovacích
bodů technické infrastruktury.

B.4 DOPRAVNÍŘEŠENÍ

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se
sníženou schopností pohybu nebo orientace
V rámci stavebního objektu SO 101 Parkoviště je navrženo 22 parkovacích stání, z toho jedno je vyhrazeno
pro osoby s omezenou schopností pohybu.
Celková délka stání je 5m.

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Připojení na dopravní infrastrukturu se nemění. Realizovaná stavba zůstane součástí dopravní infrastruktury
města Sokolov.

c) Doprava v klidu
V rámci stavebního objektu SO 101 Parkoviště je navrženo 22 parkovacích stání, z toho jedno je vyhrazeno
pro osoby s omezenou schopností pohybu.
V rámci stavebního objektu SO 102 Parkoviště je navrženo 23 parkovacích stání.

d) Pěší a cyklistické stezky
Nové chodníky jsou řešeny v  SO 101 i v SO 102.

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

a) Terénní úpravy
Na plochách dotčených stavbou mimo rozsah zpevněných ploch bude zpětně rozprostřena ornice a založen
trávník.

b) Použité vegetační prvky
Na plochách dotčených stavbou mimo rozsah zpevněných ploch bude zpětně rozprostřena ornice a založen
trávník.

c) Biotechnická, protierozní opatření
Netýká se.

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

a) Vliv na životní prostředí
Z hlediska vlivu na životní prostředí se bude jednat o nízké zdroje znečištění. Provádění stavby bude mít vliv
na životní prostředí v okolí staveniště i na dopravních trasách ke staveništi. Dodavatel musí na staveništi
provést taková opatření, které negativní vlivy stavební činnosti, zejména šíření bláta, hluku a prachu do okolí
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staveniště sníží na minimum. Dodavatel odpovídá za řádný technický stav na stavbě užívaných stavebních
mechanizmů. Případný únik ropných látek musí byt neprodleně a náležitě likvidován.
Odstavení stavebních mechanizmů bude prováděno na zvlášť k tomuto účelu upravených místech. V případě,
že obsluha stavebního mechanizmu zjistí únik ropných látek, musí při odstavení tohoto mechanizmu zajistit
stroj tak, aby únik látky byl zachycen např. do připravené nádoby.

b) Vliv na přírodu a krajinu
Realizovaná stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. Její vliv se proti stávajícímu stavu nemění.
V důsledku nového parkoviště nedojde ke kácení stromů.

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
Netýká se.

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li
podkladem
Netýká se.

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu
naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno
Netýká se.

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných
právních předpisů
Vyjádření správců dotčených je součástí dokladové části. Při zpracování realizační dokumentace a při
realizaci samotné je bezpodmínečně nutné respektovat podmínky správců dotčených sítí. Přítomnost
ochranných pásem stávajících inženýrských sítí se odráží ve zvýšené náročnosti při provádění zemních prací
např. odkopávky prováděné ručně.

Obecné základní požadavky:
· Zhotovitel si před zahájením prací na místě nechá prokazatelně vytýčit průběh sítí jejich správci.
· Zhotovitel při provádění díla dodrží ustanovení ČSN 73 6005.
· Zhotovitel bude provádět stavební práce takovými mechanismy a technologiemi, které

nezpůsobí poškození sítí a jejich příslušenství - přejíždění sítí, hutnění, vibrace apod. Zemní
práce v ochranném pásmu sítí smí být prováděny výhradně ručním způsobem (ČSN 73 6133)
popř. jiným dohodnutým způsobem zajišťujícím nepoškození dotčených sítí a zařízení.

· Zhotovitel před zahájením prací stanoví postup bezpečné práce v ochranném pásmu sítí a tento způsob
si nechá prokazatelně odsouhlasit zástupcem vlastníka (správce) sítě.

· Zahájení prací bude správci dotčené sítě oznámeno písemně min. 30 dnů předem.
· Odkrytá zařízení a sítě musí být zabezpečena proti poškození.
· Zhotovitel před záhozem vedení v místě souběhu nebo křížení s vedení a před zřízením povrchu,

požádá zástupce majitele (správce) zařízení o kontrolu nepoškozenosti dotčené sítě a o kontrole zajistí
prokazatelný zápis.

· Zhotovitel bude respektovat výškové a prostorové uložení sítí v celé trase akce.
· Zhotovitel zaváže výše uvedenými podmínkami všechny své subdodavatele.

B.7  OCHRANA OBYVATELSTVA

Navržené stavební úpravy nemění stávající stavební řešení ani situování stavby z hlediska ochrany
obyvatelstva.
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B.8  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

B.8.1  TECHNICKÁ ZPRÁVA

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Voda a energie potřebné během výstavby budou zajištěny z vlastních zdrojů dodavatele nebo pomocí
napojení (po dohodě s provozovateli) na stávající inženýrské sítě v místě stavby.

b) Odvodnění staveniště
V případě potřeby zajistí zhotovitel stavby provizorní odvodnění ploch staveniště. Jedná se zejména o vhodný
způsob odvádění dešťových vod z provozních, výrobních a skladovacích ploch staveniště. Odvádění
srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení povrchů ploch
staveniště.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Staveniště je napojeno na stávající komunikaci.
Veškeré elektrické spotřebiče na stavbě budou napájeny z mobilní elektrocentrály, případně z provizorní
přípojky 380/220V, kterou si zajistí zhotovitel - v tom případě bude staveništní přípojka opatřena měřením
spotřeby elektrické energie.
Spojení se stavbou bude zajištěno pomocí mobilního telefonu.
Voda potřebná pro stavbu bude zabezpečena z vlastních zdrojů dodavatele stavby – kropící vůz, pojízdná
cisterna na vodu, zásobník vody pro hygienické potřeby, popř. bude odběr vody z hydrantových nástavců v
blízkosti stavby. O povolení odběru zažádá až zhotovitel stavby. WC bude použito mobilní chemické.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Stavba bude bez zdrojů, které by mohli negativně ovlivňovat okolí a nemění odtokové podmínky v území. Po
dobu výstavby lze očekávat mírně zvýšenou prašnost a hlučnost. Po dobu stavby budou dodržovány zásady
na omezení hlučnosti a prašnosti ze stavby.
V rámci omezování emisí tuhých znečišťujících látek (prachu), je třeba dodržet zejména následující postupy:
Bude omezována prašnost řádnou očistou vozidel opouštějících staveniště.
Bude prováděna pravidelná kontrola příjezdových komunikací na staveniště a v blízkosti stavby, v případě
nutnosti (při jejich znečištění) bude zajištěna jejich očista vodou.
Při převážení sypkého materiálu bude zamezeno úniku materiálu za jízdy.
Při manipulaci se sypkými materiály na staveništi budou provedena účinná opatření ke snížení prašnosti
(skrápění, zakrývání apod.), případně budou tyto materiály skladovány v krytých skládkách.
Bude minimalizována možnost větrné eroze deponie zemin (zabezpečení proti prašnosti).

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
Po celou dobu realizace stavby bude z důvodu vyšší bezpečnosti staveniště řádně označeno a zabezpečeno
proti vstupu nepovolaným osobám (např. přenosné zábrany). Požadavky na související asanace, demolice a
kácení dřevin nebyly vzneseny.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště
Pozemky dotčené stavbou jsou podrobně znázorněny v Příloze č.1.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy
Výkopy a staveniště musí být zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou schopností pohybu
nebo orientace ani jiné osoby. Požadavky na technické řešení jsou uvedeny v bodě 4. přílohy č. 2 k vyhl. č.
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
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h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
Z hlediska odpadů vzniklých při stavbě musí být plněny povinnosti plynoucí z ustanovení § 10 – 16 zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zejména
upozorňujeme na plnění povinností vyplývající z ustanovení § 12 odst. 3 a 4 zákona o odpadech.
Na stavbě vzniknou odpady, které dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a
další seznamy odpadů, budou zatříděny takto:
Stavební a demoliční odpad:
17 01 01 Beton kategorie - O
17 02 01 Dřevo kategorie - O
17 03 02 Asfaltová směs bez dehtu kategorie - O
17 05 04 Zemina a kamení kategorie - O
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady kategorie - O
Vytříděný stavební a demoliční odpad by měl být přednostně nabídnut k recyklaci. Neupravené stavební a
demoliční odpady kategorie „O“ dle Katalogu odpadů je možno podle vyhl. MŽP č. 17 /2001 Sb., o
podrobnostech s nakládání s odpady, ukládat pouze na zabezpečené skládky kategorie S III (S-OO). Živičné
vrstvy vozovky, pokud nebudou recyklovány, budou likvidovány na speciální skládce. Stavebník po ukončení
stavby doloží investorovi doklady o předání odpadů oprávněné osobě ve smyslu zákona o odpadech.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Odstraněný materiál nebude deponován v místě stavby, bude ihned odvezen na skládku k tomuto účelu
určenou. Odvoz materiálu zajistí dodavatel stavby.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě
Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Je nutné dodržovat všechny předpisy a vyhlášky
týkající se provádění staveb a ochrany životního prostředí a dále předpisy o bezpečnosti práce. V průběhu
realizace budou vznikat běžné staveništní odpady, které budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. S
veškerými odpady, které vzniknou při výstavbě a provozu objektu, bude nakládáno v souladu se zákonem č.
185/2001 Sb. O odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy souvisejícími vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.
a č. 383/2001 Sb. Stavební suť a další odpady, které je možno recyklovat budou recyklovány u příslušné
odborné firmy. Obaly stavebních materiálů budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. Dopravní
prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou dopravní
prostředky při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Při provádění stavebních a montážních prací musí být dodrženy veškeré platné bezpečnostní předpisy v
oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků dodavatele, zejména základní vyhláška 591/2006 Sb. o
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a další platné
normy pro provádění staveb. Tato podmínka se vztahuje rovněž na smluvní partnery dodavatele, investora a
další osoby, oprávněné zdržovat se na stavbě. Dále musí být dodrženy 9 obecně platné předpisy, normy pro
použití stavebních materiálů a provádění stavebních prací a další případné dohodnuté podmínky ve smlouvě
o dodávce stavebních prací tak, aby nedošlo k ohrožení práv a majetku a práce byly prováděny účelně a
hospodárně. Při manipulaci se stroji a vozidly zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby. Pracující musí být
vybaveni ochrannými pomůckami (ochranné přilby, rukavice, respirátory apod.), potřebným nářadím a
proškoleni z bezpečnostních předpisů. Zařízení staveniště bude součástí uzavřeného areálu, který bude
oplocen popř. jinak zajištěn. Veřejnost do bezprostřední blízkosti stavby nebude mít přístup. Všechny vstupy
na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami a musí být uzamykatelné. Všichni zaměstnanci na
staveništi (pracovišti) jsou povinni řídit se pokyny nadřízeného zaměstnance, respektovat, užívat,
nepoškozovat a neodstraňovat instalovaná bezpečnostní zařízení.
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l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Výkopy a staveniště musí být zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou schopností pohybu
nebo orientace ani jiné osoby. Požadavky na technické řešení jsou uvedeny v bodě 4. přílohy č. 2 k vyhl. č.
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření
Stavba bude provedena ve dvou etapách po stavebních objektech.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,
Nejsou známy žádné speciální podmínky.

o)  postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Přesný harmonogram výstavby nebyl v době zpracování dokumentace určen, předpokládaná doba výstavby
je 4 měsíce.

B.8.3  HARMONOGRAM VÝSTAVBY
Přesný harmonogram výstavby bude zpracován zhotovitelem stavby.

B.8.4  SCHÉMA STAVEBNÍCH POSTUPŮ

- příprava území – oplocení staveniště
- zemní práce
- budování nových konstrukčních vrstev a osazení obrub
- demontáž oplocení

B.8.5  BILANCE ZEMNÍCH HMOT

Bude doplněno

B.9  CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉŘEŠENÍ

Povrchová voda bude vsakovaná pomocí navržené drenážní dlažby a pomocí liniového žlabu zaústěného v místě
stávajících uličních vpustí.

V Praze, 02/2020
Vypracovala: Ing. Tereza Škorpilová, ADVISIA s.r.o.

Přílohy:
Příloha č.1 – Dotčené pozemky stavby
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Příloha č. 1 – Dotčené pozemky stavby



TRVALÝ DOČASNÝ

1 2273/9 ostatní plocha

Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov 3256 690 38

1 1742/1 ostatní plocha

Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov 18125 1792 208

1 2273/11 ostatní plocha

Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov 1 1 0

1 1729 ostatní plocha

Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov 10172 89 36

K.Ú.: SOKOLOV

LV PARCELA KN DRUH POZEMKU VLASTNÍK VÝMĚRA (m)
ZÁBOR (m)


