
 
          

  PČ Popis MJ Množství 

  Náklady soupisu celkem 
 

  

  Práce a dodávky HSV   

  Zemní práce   

  1 Snesení jehličnatého klestu D do 30 cm ve svahu do 1:3 kus 10,000 

  
 

Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek jehličnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene 
do 30 cm    

  2 
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy 
do 100 m2 strojně m2 3,000 

  
 

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při 
celkové ploše do 100 m2    

  3 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 83,829 

   
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm    

   SO-01 - sejmutí ornice výkopu potrubí    
   (8,15+6,53+8,95+11,03)*0,6  20,796 
  

 
SO-01 - sejmutí ornice výkopu pro nádrž 

 
  

   (9,43*3,85)*0,6+41,25  63,033 
   Součet  83,829 

  4 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 15,756 

  
 

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 
   

   SO-01 - výkopy pro potrubí    
   (0,6*5,72)+(0,6*8,96)+(5,72*0,6)+(5,86*0,6)  15,756 
  

 
Součet 

 
15,756 

  5 Vykopávky zářezů na suchu v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 83,240 

   
Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3    

   SO-01 - výkop zářezu pro nádrže    
  

 
20,81*4 

 
83,240 

   Součet  83,240 

  6 Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně m3 0,242 

   
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného    

   SO-01 - bourání obetonávek lapačů 4ks    
   (0,55*0,55*0,2)*4  0,242 
  

 
Součet 

 
0,242 

  7 Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 79,842 

   
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením 
bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m    

  
 

SO-01 - doprava zásypových sypanin 
 

  
   10,122+69,72  79,842 
   Součet  79,842 

  8 Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 92,717 

  
 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením 
bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m    

   SO-01 - odvoz výkopku na nejbližší skládku    
  

 
15,756+83,24-6,279 

 
92,717 

  9 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 139,076 

   
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04    

   SO-01 - skládkovné za zeminu    
   92,717  92,717 
  

 
92,717*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 

 
139,076 

  10 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 6,279 

   
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách    



 
   SO-01 - zásyp zeminou    
   15,756+83,24  98,996 
  

 
- sypanina 

 
  

  
 

-(10,122+69,72) 
 

-79,842 
   - nádrže    
   -6*1,6  -9,600 
  

 
- potrubí 

 
  

  
 

-42,795*3,14*0,055*0,055 
 

-0,406 
   - šachty    
   -3,14*0,2*0,2*1,2*2  -0,301 
  

 
- lože 

 
  

  
 

-2,568 
 

-2,568 
   Součet  6,279 

  11 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 10,122 

   
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny    

   SO-01 - obsyp potrubí    
   (0,3+0,11)*(8,218+6,421+2,324+8,921+2,335+11,035+1,175+2,366)*0,6  10,528 
  

 
- potrubí 

 
  

   -3,14*0,055*0,055*42,795  -0,406 
   Součet  10,122 

  12 štěrkopísek frakce 0/22 t 17,207 

   
štěrkopísek frakce 0/22    

   SO-01 - obsyp potrubí    
   10,122  10,122 
  

 
10,122*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 

 
17,207 

  13 Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně m3 69,720 

   
Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo 
materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny    

  
 

SO-02 - obsyp nádrží a FŠ 
 

  
   83,24  83,240 
   -podsyp    
  

 
-5,6*3,5*0,2 

 
-3,920 

  
 

- nádrže 
 

  
   -6*1,6  -9,600 
   Součet  69,720 

  14 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 97,608 

   
kamenivo drcené hrubé frakce 8/16    

   SO-01 - obsyp nádrží    
   69,72  69,720 
  

 
69,72*1,4 'Přepočtené koeficientem množství 

 
97,608 

  15 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 83,829 

   
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm 

   
  

 
SO-01 - ornice 

 
  

   83,829  83,829 

  16 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 40,000 

  
 

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění 
   

  17 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m2 40,000 

   
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3    

  Svislé a kompletní konstrukce   

  18 Zemní nádrž objemu 1600 l z PE na dešťovou a splaškovou vodu samonosná pro běžné zatížení kus 6,000 

   
Zemní nádrž z polyetylenu PE na dešťovou a splaškovou vodu  univerzální samonosná pro běžné zatížení, objemu 1600 l 

   
  

 
SO-01 - sestava nádrží 

 
  

  
 

6 
 

6,000 
   Součet  6,000 

  Vodorovné konstrukce   



 

  19 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 2,568 

   
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm 

   
  

 
SO-01 - lože pod potrubí 

 
  

   42,795*0,1*0,6  2,568 
   Mezisoučet  2,568 

  Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   

  20 Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30% m2 7,830 

   
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%    

  Trubní vedení   

  21 Montáž kanalizačního potrubí z PP HT 75 m 9,600 

   
Montáž kanalizačního potrubí z PP HT 75    

   SO-01 - propjení nádrží horní    
   6*1,6  9,600 
  

 
Součet 

 
9,600 

  22 trubka kanalizační PP s hrdlem DN 75x500mm m 9,744 

   
trubka kanalizační PP s hrdlem  DN 75x500mm 

   
  

 
9,6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 

 
9,744 

  23 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110 m 44,090 

   
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 
110    

  
 

SO-01 - potrubí  
 

  
   41,29+6*0,3+1  44,090 
   Součet  44,090 

  24 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125 m 0,360 

  
 

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 
125    

  25 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 m 1,300 

  
 

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200 
   

   SO-01 - revizní šachta pro čerpání vody    
   1,3  1,300 
  

 
Mezisoučet 

 
1,300 

  26 trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN4 m 1,339 

   
trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN4    

   1,3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství  1,339 

  27 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110 kus 29,000 

   
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 110    

   SO-01 - tvarovky    
  

 
29 

 
29,000 

   Součet  29,000 

  28 koleno kanalizace PVC KG 110x30° kus 2,000 

  
 

koleno kanalizace PVC KG 110x30° 
   

  
 

SO-01 - koleno 110/30° 
 

  
   2  2,000 
   Součet  2,000 

  29 koleno kanalizační PVC KG 110x45° kus 18,000 

   
koleno kanalizační PVC KG 110x45°    

   SO-01 - koleno 110/45°    
   18  18,000 
  

 
Součet 

 
18,000 

  30 koleno kanalizace PVC KG 110x15° kus 2,000 

   
koleno kanalizace PVC KG 110x15° 

   

  31 koleno kanalizace PVC KG 110x67° kus 1,000 

   
koleno kanalizace PVC KG 110x67°    



 

  32 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 110/110/67° kus 4,000 

   
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 110/110/67° 

   

  33 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125 kus 1,000 

   
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 125    

  34 redukce kanalizační PVC 125/110 kus 1,000 

  
 

redukce kanalizační PVC 125/110 
   

  35 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 125 kus 1,000 

   
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 125 

   

  36 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/110/45° kus 1,000 

   
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/110/45°    

  37 Montáž kanalizačních šoupátek otevřený výkop DN 125 kus 1,000 

   
Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 
125    

  38 KG klapka koncová celoplastová DN 125 kus 1,000 

  39 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop m3 0,242 

   
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20    

   SO-01 - obetonávka lapačů 4ks    
  

 
(0,55*0,55*0,2)*4 

 
0,242 

  40 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm m 26,030 

   
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm    

   SO-02 - folie nad potrubí    
  

 
26,03 

 
26,030 

   Mezisoučet  26,030 

  41 Montáž PP HT tvarovek DN75 kus 12,000 

   
Montáž PP HT tvarovek DN75 

   
  

 
SO-01 - tvarovky u nádrží 12ks 

 
  

   12  12,000 
   Součet  12,000 

  42 Koleno kanalizační HT úhel 87° DN 75 kus 12,000 

  
 

koleno kanalizační HT úhel 87° DN 75 
   

  43 Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110 kus 4,000 

   
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu lapačů střešních 
splavenin DN 100    

  
 

SO-01 - lapače 
 

  
   4  4,000 
   Součet  4,000 

  44 lapače střešních splavenin okapová vpusť s klapkou+inspekční poklop z PP kus 4,000 

   
lapače střešních splavenin okapová vpusť s klapkou+inspekční poklop z PP    

  45 Podzemní filtrační šachta DN400 s pochozím poklopem kus 2,000 

   
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/150 
přímý tok    

  
 

SO-02 - FŠ DN400 
 

  
   2  2,000 
   Mezisoučet  2,000 

  46 Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 750 mm kus 1,000 

  
 

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 750 
mm    

   SO-02 - šachta pro zahradní hadici    
  

 
1 

 
1,000 

   Mezisoučet  1,000 

  47 Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop pro šachtu plastový pachotěsný s madlem kus 2,000 

  
 

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop plastový pachotěsný s madlem 
   

   SO-02 - poklopy pro šachtu na zahradní hadici    
   2  2,000 



 
   Mezisoučet  2,000 

  Ostatní konstrukce a práce, bourání   

  48 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů m 0,200 

  
 

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 
120 do 130 mm    

  Práce a dodávky PSV   

  Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   

  49 Demontáž lapače střešních splavenin DN 110 kus 3,000 

   
Demontáž lapačů střešních splavenin  DN 110    

   SO-01 - demontáž lapačů    
  

 
3 

 
3,000 

   Součet  3,000 

  Zdravotechnika - strojní vybavení   

  50 Čerpadlo vodovodní strojní bez potrubí ponorná jednovřetenová průtok Q (l/min) 0,3 l/s s hadicí 30m soubor 1,000 

   
Čerpadla vodovodní strojní bez potrubí ponorná jednovřetenová průtok Q (l/min) 0,3 l/s s hadicí 30 m 

   

   

Poznámka k položce: 
 
Set obsahuje ponorné čerpadlo s kabelem 20m 230V, zahradní hadici s tryskou 30m  

  

   SO-02 - ponorné čerpadlo na zálivku zahrady    
  

 
1 

 
1,000 

   Mezisoučet  1,000 

  Konstrukce klempířské   

  51 Demontáž svodu do suti m 7,830 

  
 

Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti 
   

  52 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm m 14,280 

   
Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm 

   
  

 
vodorovná část 

 
  

   6,5  6,500 
   svislá část    
   7,78  7,780 
  

 
Součet 

 
14,280 

  Vedlejší rozpočtové náklady   

  Průzkumné, geodetické a projektové práce   

  53 Geodetické práce před výstavbou %   

  
 

Geodetické práce před výstavbou procento z celkové částky 
   

  54 Geodetické práce po výstavbě %   

   
Geodetické práce po výstavbě procento z celkové částky 

   

  55 Dokumentace skutečného provedení stavby %   

   
Dokumentace skutečného provedení stavby    

  Zařízení staveniště   

  56 Ostatní vybavení staveniště %   

   
Ostatní vybavení staveniště procento z celkové částky    

 


