
 CHEBU 15.07.2023

TECHNICKÁ ZPRÁVA – doplněno 2023

k projektové dokumentaci k zadání stavby - stavba bez požadavku na stavební řízení dle §103 stavebního zákona 
183/2006, stavba nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení .

zpracoval : 

ARTMODUL s.r.o.  Valdštejnova  682/20 Cheb 35002
MgA. Hana Fischerová, Odborný autorizovaný projektant  č. autorizace 0302310
KANCELÁŘ : Mánesova 265/13, Cheb 350 02,                       
ič. 29122571            tel.: 739     327     270,                   ARTMODUL@EMAIL.CZ  

zadavatel

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV  -  ODBOR INVESTIC
 kontaktní osoba : M.Motlík, tel. 724 704 074, martin.motlik@mu-sokolov.cz

ZŠ Křižíkova Sokolov – Učebna dílen pro polytechnické vzdělávání

Požadavky ZŠ na provedení vlastní učebny :

A. Stavební úpravy   :
- Výměna dveří včetně zárubní
- Drobné úpravy stěn pro nácvik praktické činnosti = „zkušební“ stěna pro instalace aj.
- Malování
- Opravy podlahy (pouze místní – praskliny)
- Doplnění slaboproudých rozvodů
- Vchod do učebny a pohyb po učebně je plně bezbariérový
B. Požadavky na vybavení/zařízení učebny    :
- Učebna pro 15 žáků (vždy max. polovina třídy)
- 15 dílenských stolů se základním vybavením + 1 učitelský dílenský stůl se zákl. vybavením
- Dílenské nástroje a ruční akumulátorové elektrické nářadí (max. 24 V – bezpečné napětí)
- Interaktivní tabule s projektorem (promítání dílenských výkresů, demonstrace postupů)
- Skříně a police pro nástroje a vybavení

Požadavky na bezbariérové užívání staveb :

C. Úpravy ostatních částí školní budovy pro bezbariérové užívání staveb   :
- Veškeré související úpravy ostatních částí budovy = mimo vlastní učebnu
- Bezbariérové užívání staveb = veškeré úpravy vedoucí ke splnění vyhl.  č. 398/2009 Sb. 
- Bezbariérové užívání v tomto případě omezit na vlastní učebnu a související sociální zařízení (na chodbě) = bezbariérové

přístupy z ostatních prostor budovy školy neřešit, přístup do dílen koncipovat zásadně zvenku přes přilehlou chodbu.
D. Úpravy vnějších prostor  pro bezbariérové užívání staveb   :
- Veškeré související úpravy vedoucí ke splnění vyhl.  č. 398/2009 Sb. vně budovy školy, tj. 

parkovací/odstavné/manipulační plochy (existují = jen posoudit jejich vhodnost, popř. úprava), vnější nájezdy atd.

STAVEBNÍ ÚPRAVY POŽADAVKY ZŠ NA PROVEDENÍ 1.NP:

POPIS STAVU UČEBNY A PŘEDPOKLÁDANÝCH KONSTRUKCÍ :

· PŘEDPOKLÁDANÉ OBDOBÍ VÝSTAVBY ŠKOLY V LETECH 1975-1980

· KONSTRUKČNÍ SYSTÉM - ŽELEZOBETONOVÝ SKELET (MS71) S VYZDÍVKAMI A PREFABRIKOVANÝMI STĚNAMI

· OKNA NOVÁ PLASTOVÁ IZOLAČNÍ, OBVODOVÝ PLÁŠŤ TEPELNĚ IZOLOVÁN EPS V NEDÁVNÉ MINULOSTI

mailto:martin.motlik@mu-sokolov.cz


Jedná se o stavební úpravy stávající stavby  objednatelem nebyly doloženy žádné revize ani původní dokumentace . Projekt 
pro zadání stavby vychází z viditelných skutečností. Stavebně technický průzkum a sondy nemohly být provedeny z důvodu 
plnohodnotného zachování stávajícího provozu

PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ JE NUTNO UPRAVIT PROVEDENÍ DLE PŘÍSLUŠNÝCH ČSN A SKUTEČNOSTÍ NA MÍSTĚ STAVBY

- demontáže - WC

- vyklizení prostor 

- demontáž zařizovacích předmětů, zaslepení vývodů vody a kanalizace, 

- odpojení elektroinstalací

- demontáž zářivkových světel 10 ks, demontáž elektro lišt

- zakrytí oken a parapetů folií

- demontáž radiátorů

- bourání zděných příček WC

- sejmutí bělninového obkladu v plném rozsahu umyvárny a WC

- bourání keramických dlažeb 100%

- bourání ocelových zárubní – dveře z chodby

- bourání otvoru pro nové dveře do WC ZTP - předpokládá se bourání cihelném zdivu -  dle návaznosti konstrukcí a 
tvaru otvoru stávajících dveří. V případě, že se jedná o ŽB panel bude otvor vyříznut diamntovým řezákem – na 
místě bude nutná přítomnost statika a projektanta

- odhalení tras vodovodu a kanalizace, 

- oškrabání stěn od starých maleb, 

- vysazení stávajících dveří dřevěných  3x (WC)

- vysekání instalačních rýh dle změny dispozice 

- zafrézování přípojných vedení elektro - předpoklad ŽB panel,

- demontáže - učebna

- vyklizení učebny, 

- demontáž zařizovacích předmětů, zaslepení vývodů vody a kanalizace

- demontáž zářivkových světel 18 ks, demontáž elektro lišt

- zakrytí oken a parapetů folií

- demontáž posuvné dřevěné tabule

- demontáž radiátorů

- sejmutí bělninového obkladu,

- bourání ocelových zárubní - 2x

- odhalení tras vodovodu a kanalizace, předpoklad nového napojení dřezu a umyvadla

- oškrabání stěn od starých maleb, sejmutí sololitových stěn

- vysazení stávajících dveří dřevěných podýhovaných 2x

- vysekání instalačních rýh v podlaze pro připojení žákovských stolů - elektro 230v+internet, 

- zafrézování přípojných vedení elektro pro IT do stěny - předpoklad ŽB panel, možné vedení v elekroilištách

nebo přes kabinet – bude určeno na místě 

-- bude určeno na místě dle skutečnosti. případně nové instalovat SDK předstěnu pro skrytí instalací

- podlaha je betonová - epoxidový nátěr - nebude měněno

stavební úpravy  :

- stavební úpravy :  WC ZTP

- prodloužení přípojných potrubí vodovodu a kanalizace, pro napojení nových zařiz. před.

- doplnění - dozdění příček, instalační přizdívky pro skrytí instalací a vestavěných nádržek V=2,25m

- systémová penetrace podkladu - před vyrovnáním  po bourání dlažeb

hydroizolační nátěr v místnosti WC a WC ZTP

- samonivelační zátěžová stěrka 0-4mm  



- penetrace stěny a nové vyrovnání stěrkou stěny 100%- pod obklady

- vystěrkování instalační přizdívky lepidlem a perlinkou, vč.vyštukování

- bělninový obklady v celém rozsahu ploch WC a umyvárny  výška= 2,25m2

- SDK podhled WC ZTP podhled  vsazená led osvětlení+ skrytí VZT potrubí

- skrytí  přípojných potrubí z 2.NP - SDK záklopem. desky tl. 15mm- tvarově upravit dle vedení

- 2x osazení ocelových zárubní pro vstup do WC ZTP včetně dveří s madlem

- vsazení nových dveří, do stávajících zárubní

- nové nátěry zárubní, nové nátěry radiátorů a rozvodů topení

- penetrace a výmalba stropů před instalací podhledu- bílá 

- penetrace a výmalba stěn - probarvená

- instalace sanitárních příček s dveřmi š.. 700mm - barva šedá, tl. stěny 13mm

- přechodová bezbariérová lišta v místě dveří- nerez

POZOR : při provádění rýh a prostupů pro instalace je nutné vyhodnotit stav na místě – ZACHOVAT PLNĚ FUNKČNÍ HYDROIZOLACI
PODKLADU. Úpravy se týkají 1.NP a  objekt není podsklepen. Ve skladbě podlah se předpokládá plošná asfaltová hydroizolace  
A500 již pod úrovní betonové mazaniny. 
V případě porušení izolační vrstvy bude nově opravena a navázána na stávající izolační vrstvy. Je navrženo doplňování  asfaltové 
hydroizolace asfaltovým modifikovanýn pásem .

• Po odstranění  bělninových obkladů  budou stěny vyrovnány stěrkou na penetrovaný poklad , bude proveden 
hydroizolační nátěr stěn pod obklady  do 2,25 m výšky

• Nové příčky a vyzdívky budou opatřeny tenkostěnnou omítkou a perlinkou nad úrovní obkladů, se sádrovou stěrkou
• bělninové obklady barevné budou napojovány a ukončovány nerezovými lištami pro obklady
• Je doporučeno použít větší formát obkladů – 200x400mm barevný – provozovatel vybere barevnost dle vzorníků 

dodavatele

Nově budou WC kabiny děleny sanitárními příčkami tl. 13mm s dveřmi
Desky z vysokotlakého laminátu. Tloušťka je 13 mm a jsou použity odlišné lakované hliníkové profily, což zajišťuje vyšší stabilitu 
stěn. Výška je 2030 mm včetně 150 mm stavitelných podpěrek z nerezové oceli. Jsou použity i odlišné plastové závěsy dveří. 
Plastová je i zámková souprava se zamykáním vnitřní západkou a s rozetou se symbolem volno-obsazeno.

CHODBA : 
V rámci stavebních úprav se předpokládá  dotčení  a poškození PVC krytiny v chodbě . PVC je již značně dožilé a je doporučena 
jeho výměna. Kdy v současné době je položeno na dlažbě 100x100mm. 

Nově : sejmutí PVC z chodby 100m2
provést prověření podkladu z dlaždic- oprava poškozených uvolněných míst  předpoklad – 30% plochy chodby
penetrace podkladu- spojovací můstek
samonivelační stěrka – pevnostní
penetrace pod PVC
PVC zátěžové

stavební úpravy - UČEBNA:

- prodloužení přípojných potrubí vodvodu a kanalizace, pro napojení umyvadla a dřezu v nové poloze

- dozdění  demonstrační cvičné přizdívky , zazdění dveří

- epoxidová podlaha bude ponechána bez změny - po dokončení prací- položení nové podlahy 

- penetrace stěn a nové vyštukování sádrovou stěrkou stěny 100%

- vystěrkování cvičné přizdívky sádrovou stěrkou-ponechat povrch le pokynů učitele

- bělninový obklad za umyvadlem a dřezem v=2,25m2

- akustický širokopásmový podhled rastr 1200x600mm, vsazená led osvětlení

- osazení nových ocelových zárubní a dveří , zvukově izolační 37 db, 

- nové nátěry zárubní

- nové nátěry radiátorů a rozvodů topení- zpětná montáž

- penetrace a výmalba stropů před instalací podhledu- bílá 



- penetrace a výmalba stěn - probarvená

- nátěr spodního soklu učebny do výšky 1,5 m omyvatelným a otěruvzdorným nátěrem-kromě cvičné stěny

- nová podlaha PVC 100% dlaždice 515x515x7mm PUZZLE- barevné dle výběru školy- doporučeno světlá šedá, 

- přechodová bezbariérová lišta v místě dveří- nerez

DOPLNĚNÍ 2023

Na základě požadavku zadavatele byla do projektu nově zahrnuta oprava stávající podlahy. Stávající epoxidová podlaha se 
během času oprýskala, podklad betonové mazaniny vykazuje vady v podobě trhlin, odlupování, prašnost apod. 

NAVRŽENÉ OPRAVY

• vybourání – oškrabání epoxidové stěrky laku povrchu stávající podlahy 
• vybourání  samonivelační stěrky pod epox. podlahou cca 8mm 
• vybourání betonové mazaniny tl. cca 100mm 
• pod mazaninou se může vyskytovat asfaltová lepenka, nebo asf. nátěr -- tedy  odstranění asf. Izolace – ponechání 

izolace okolo stěn pro budoucí napojení nové hydroizolace
• očištění podkladu - vysátí /  omytí 
• penetrace trhlin a poruch podkladu – předpokládá se betonová deska na násypu ( tl. 100mm) jedná se o zvýšené  1.NP 

můžou tam být ale i panely PZD.
• vyspravení doplnění trhlin podkladu cca 50% plochy + sesponkování v místech poruch
• penetrace opraveného podkladu 
• asfaltová nátěrová hydroizolace - napojení na původní izolaci pod stěnami 
• tepelná izolace PIR PD - 30mm AL
• betonová mazanina se sítí kari ( 100/100/4mm)  tl. desky 70mm - zátěžový beton ( je to učebna dílen) 
• samonivelační stěrka zátěžová 0-4mm vč. penetrace podkladu pro položení gumové dlažby- viz výše.

UPOZORNĚNÍ :  

• PŘI PRÁCI JE NUTNÉ POSTUPOVAT DLE SKUTEČNOSTÍ NA MÍSTĚ , V PŘÍPADĚ JINÉ SKLADBY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ
BUDE NA MÍSTĚ STAVBY ZVOLENO NÁHRADNÍ ŘEŠENÍ VE SPOLUPRÁCI PROJEKTANTA , ZADAVATELE A PROVÁDĚCÍ 
FIRMY.

• VÝŠKA VRSTEV BUDE UPRAVENA TAK, ABY MAX. ROZDÍL ÚROVNÍ PODLAH MEZI CHODBOU A UČEBNOU BYL 20mm. 
VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ BUDE UPRAVENO PO VYBOURÁNÍ VRSTEV

Nově je navržen akustický širokopásmový podhled rastr 1200x600mm, vsazenými LED osvětlením
POŽADAVKY NA AKUSTICKÉ PODHLEDY: 
    • akustický podhled -  tl. 15 mm rošt 1200x600mm se vsazenými světly-barva bílá. Minimální snížení světlé výšky, 

v hlavní ploše montovat  0,3m od strop pro zachování světlé výšky 3,0m, u oken bude akustický podhled  zvýšen nad úroveň 
nadpraží oken , tak aby okna bylo možné otevírat v plné míře otevření křídel oken Akustický podhled bude proveden dle 
schématu – viz příloha PD, nebo dle technologického předpisu dodavatelské firmy (např: ecophone). 
Navržená sestava 
        ◦ pro běžné učebny: se jedná o kombinaci pohltivých a odrazivých kazet a základní podhled je ještě shora doplněn o basový 

absorbér . Systémový odhad množství pro rozpočet pro běžnou učebnu cca 60% kazet odrazivějších kazet s akustickou 
charakteristikou gamma a 40% širokopásmových kazet alfa, na cca 70% plochy stropu Extrabass.
       
VÝPLNĚ OTVORŮ : 
Okna jsou nová  včetně parapetů – budou zachovány a zakryty pro dobu výstavby
na okna budou nově instalovány vnitřní horizontální žaluzie – hliníkové, lamelové , na ruční ovládání - 6x

Dveře: 
bude provedeno vybourání starých zárubní 3x, osazení nových zárubní včetně osazení nových dveří s požadavkem na  
zvuk.izolační útlum 37dB

UČEBNY : DV/02 dveře: 1ks levé  900x1970 se zvukově izolačním útlumem 37 dB barva bílá - dřevěné laminované,
 1ks zárubně CgU š. 100mm 900x1970mm  pravé – nový syntetický nátěr – barva šedá -viz nátěry
        



   WC : dveře: -  DV/01 1 ks pravé  800x1970 jednokřídlové plné ( WC) barva bílá 
DV/03 1 ks levé  800x1970 jednokřídlové plné ( WC) barva bílá 

- na vnitřní stanu dveří osadit madlo do výšky 0,8m
POZN:  dveře k WC ZTP budou opařeny ve spodní úrovni ventilační mřížkou 400x100mm

       2 ks zárubně CgU š. 100mm 800x1970mm pravé – nový syntetický nátěr – barva šedá-viz nátěry
  
  kování   do každých dveří : 3 ks zámek FAB cylindrická vložka,  klika/klika, štítek

DVEŘE DO PAVILONU – bezbariérový vstup :
 výměnu dveří si vyžádal nové upravovaný vstup. Stávající dveře brání bezbariérovému užívání z hlediska prostoru vnější  
přístupové plochy podesty nad schodištěm

Nové dveře  -plastové izolační dvoukřídlové do otvoru cca 1600x2200mm do stávajícího ostění v obvodovém plášti stavby – plášť 
je zateplen EPS. Otvor bude na místě dodavatelem proměřen.
křídlo pro pro vozíčkáře – š. 900mm, 
- nebyl doložen požadavek na pož. odolnost 
- barva rámu bílá, bez prosklení plné izolační
- vlastní rám – osazený do ostění – POZOR zateplení budovy EPS. Nutno
- kování, klika /koule + FAB + madlo pro ZTP v=0,8m

NÁTĚRY: 
nové nátěry zárubní a ocelových konstrukcí - očištění odmaštění,

1x základní 2x vrchní nátěr-tmavá šedá mat, barva na kovy- nebo dle stávající barevnosti zárubní ve škole

nové nátěry radiátorů a rozvodů topení
-očištění odmaštění, 2x vrchní nátěr-barva na kovy- barva světlá/jako původní

ELEKTRO: 

- stávající elektrorozvody ke světlům nebudou využívány, budou provedeny nové rozvody od stávajících vypínačů, do 
podhledu k novým světlům.

- nový přívodní kabel do učebny z chodbového RE, přívod do nového re učebny, vč. osazení CS a přepěťové ochrany

BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY

- modernizovaná učebna je navržena plně bezbariérová,  napojená na bezbariérový pohyb po škole

-- bezbariérové WC  navrženo nové

- přístup do školy není bezbariérový. Požadavkem bylo provést bezbariérový vstup z parkoviště školy, kde je situováno 
parkoviště pro ZTP. Vzhledem ke stávajícímu řešení a nedostatku místa pro instalaci vjezdové rampy dle ČSN a vyhlášky, bylo 
zvoleno řešení instalací mobilní elektrické plošiny

- stávající schodiště venkovní bude nově  opatřeno hydroizolačním nátěrem pod novou dlažbu , která bude položena do 
mrazuvzdorného flexi lepidla. Dlažba a schodišťové tvarovky – mrazuvzdorné a protiskluzové R10

Plošina - pro venkovní prostředí

• na schodišti  bude instalována elektrická plošina pro bezbariérový přístup ze snížené úrovně parkoviště. Plošina bude 
instalována na levé straně  schodiště.

• Plošina a její vodící systém bude instalován na schodiště a pojezdovou plochu - instalaci provede odborná firma dle 
pokynů výrobce plošiny. Vodící systém bude prodloužen až ke vchodu, tak, aby zároveň tvořil zábradlí. 

• Ovládání plošiny bude dálkovým spínačem

• K elektrické plošině bude přiveden samostatný elektrokabel s napájením  z chodbového RE – dle požadavků dodavatele 
plošin – v rámci přípravy stavby a v koordinaci s vybraným dodavatele ( např. MANUS s r o )

• Elektro rozvod ovládání plošiny bude součástí dodávky plošiny. 

• Pro dodávku a  provedení budou dodrženy  platné ČSN EN 81-70, 27 4003  ČSN ISO 3864-1, ČSN EN 81-70, ČSN ISO 
9386-1, ČSN EN 81-40,



INSTALACE:
- DLE ŠETŘENÍ NA MÍSTĚ SE PŘEDPOKLÁDÁ , KOMPLETNÍ VÝMĚNA INSTALACÍ VODOVODU A KANALIZACE V ROZSAHU  
WC A UČEBEN, VČETNĚ REDUKCE PŘÍPOJNÝCH TVAROVEK NA PROPOJENÍ TRAS  VRCHNÍCH PATER.
- Instalace vodovodu se předpokládají ocelové pozinkové potrubí-  na chodbě u hydrantu se předpokládá umístění 
hlavního uzávěru vody SV a TUV – hlavní uzávěry nutno zavřít a odpojit – PŘÍVODNÍ DIMENZE POTRUBÍ NEJSOU ZNÁMI

V rámci bourání a demontáže zařizovacích předmětů budou demontovány potrubí vody a kanalizace v rámci WC.
Litinové stoupačky budou kompletně vyměněny a nově propojeny  se stávajícími i novými přípojnými trasami 
kanalizace
provedení vysekání a instalace přípojných potrubí vodovodu a kanalizace, pro napojení umyvadel , WC a pisoárů
Umyvadlo v uč.  Jazyků bude připojeno na stávající vývody – po předchozím umyvadle – vyústění potrubí bude 
upraveno do polohy  400- mm nad podlahu – pro napojení nové stojánkové baterie
Umyvadlo v uč fyziky- může být také připojeno na stávající vyústění s úpravou polohy napojení – přesto je doporučeno 
v rámci kompletní výměny provést nové trasy i k umyvadlu 

-- vodovod PPr 20*2,8 TUV a SV vč. spojek + izolace 6mm 30m
vodovod PPr 25*3,2 TUV a SV + vč. spojek +izolace 6mm 10m

-- kanalizace PVC Dn 50 sklon min 1,5%, + příslušenství kolena , odbočky apod. 21m
kanalizace PVC Dn 75 sklon min 1,5%,  + příslušenství kolena , odbočky apod. 5 m
kanalizace PVC Dn 110 sklon min 1,5%, + kolena, odbočky dle sestavy na místě 26m

- výměna stoupaček potrubí – přípojné tvarovky od WC-
+ tvarovky připojení litinového potrubí z 2.NP +pod podlahou 10ks

-- předpokládá se napojení v 1.NP pod stropem a v podlaze místech stávajících vývodů
--
-- nová přípojná potrubí vody  - hlavní  odbočky z trasy budou ukončeny KK D25 ?  6x
-- vodovod u zařiz. předmětů bude ukončen roháčky G3/8 17x
-- doplnění - dozdění  instalační tras pro skrytí instalací 

– v místě odboček a KK budou osazeny kontrolní dvířka  200x200mm 4x
- umyvadlo pro invalidy / 550x450mm 1x

baterie umyvadlová stojánková /samozavírací tlačná 1x
WC kombi závěsné pro invalidy  dl. 700mm/ kombi/ zadní odpad 1 x
madlo sklopné k WC nerez/ dl. 813mm 1x
madlo pevné k WC nerez dl. 850mm 1 x
 madlo sklopné k umyvadlu/ nerez dl.600mm 1x
madlo pevné k umyvadlu nerez/dl.600mm 1x

 odpadkový koš 2 x
 dávkovač na mýdlo 4x
zásobník na papírové ručníky 3x 
zásobník na toaletní papír 4x  
věšák v kabině WC 3x
signální tlačítko 2x  
signální světelná a zvuková siréna 1x
madlo na dveře   2x 
podomítková nádržka k závěsnému WC 2x
závěsné WC dl. 600 vč. prkénka-zadní vývod – dle sytému nádržek 2x
nová umyvadla 550x450mm 3x 
pákové baterie, páková umyvadlová, sifon.+kryt 3x
Pisoár keramický / tlakový spínač 3x

-
Dřez a umyvadlo v učebně  budou dodány jako součást nábytkových sestav včetně příslušenství( baterie sifon)- 

instalace budou ukončeny roháčky. Vyústění přívodů vody a kanalizace bude realizováno 30-40 cm nad podlahou, - nutná 
koordinace s dodavatelem nábytku

Závěr :  
Práce budou prováděny mimo vyučovací období. 



Při veškeré práci budou dodržovány platné ČSN a z nich předpisy vyplývající, zvláště ČSN 73 4201, TPG 704 01, dále budou 
dodržovány požární předpisy pro práci s otevřeným ohněm. Nezanedbatelné není ani dodržování předpisů o hygieně a 
bezpečnosti při práci. Pro dodávku a  provedení budou dodrženy  platné ČSN EN 81-70, 27 4003  ČSN ISO 3864-1, ČSN EN 81-70, 
ČSN ISO 9386-1, ČSN EN 81-40,

Dodavatel si provedeno na místě vlastní kontrolní měření. Pro žaluzie provede vlastní výrobní a prováděcí dokumentaci, kterou 
v rámci kontrolních dnů předá ke schválení. 

Dodavatel bude postupovat se stavebními pracemi a při provádění instalací v koordinaci s dodavatelem nábytku , vybavení , 
dodavatelem konektivity . Veškeré výstupní pozice instalací budou předány písemným zápisem o převzetí  následných dodavatelů
v rámci kontrolních dnů, 

Případné změny nebo zjištěné odchylky budou řešeny v rámci kontrolních dnů za přítomnosti investora  a  autora projektu. 

 MgA Hana Fischerová     




