B. Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis uzemi stavby

a) Charakteristika izemi a stavebniho pozemku

Stavba se nachazi v zastavéném uzemi a je v souladu s charakterem uzemi.
b) Udaje o souladu s izemné& planovaci dokumentaci

Stavba je v souladu s platnou izemné planovaci dokumentaci.

SO- plochy smiSené obytné

hlavni vyuziti

bydleni v rodinnych nebo bytovych domech doplnéné nerusicimi funkcemi
pfipustné vyuziti

stavby pro Skolstvi, zdravotnictvi, socidlni péci a cirkevni

stavby pro administrativu (vefejna sprava, finan¢nictvi, posta, kancelaiské budovy
apod.)

stavby integrovaného zachranného systému (hasicsky zachranny sbor, policie)
sportovni stavby a zafizeni pro obsluhu plochy (napt. détska hiiste)

stavby pro ptechodné ubytovani

stavby pro vetejné stravovani

stavby pro maloobchod

Pravidla uspotédani izemni

Zastavéna plocha stavby : 190 m?

Zastavéna plocha zpevnénych ploch : 102 m?

Zastavéna plocha staveb

vé. zpevnénych ploch 1292 m?

Plocha zeleng : 70 m?

Plocha stavebniho pozemku

kumulativni (230/1, 230/2, 230/3)  : 361 m’

Max. zastavéna plocha pozemku : 80%

Min. plocha zelené : 10%

PoZadovana maximalni podlaZznost : max. 3 NP + podkrovi

Skutec¢ny koeficient zastavéni :(292/361) . 100 = 80 % - vyhovuje
Skute¢ny koeficient ozelenéni :(70/361) . 100 =19 % > 10% - vyhovuje
Skute¢na podlaznost : 3 NP + podkrovi - vyhovuje

¢) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych
poZadavkii na vyuZivani Gizemi

Neobsazeno.

d) Informace o splnéni podminek zavaznych stanovisek dotéenych organi
Neobsazeno.

e) Vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbori

Nebyla dochovana plivodni dokumentace. Objekt je jiz del§i dobu prazdny a nevyuzi-
vany. Bylo demontovéano vybaveni objektu a ¢aste€né zrusen i systém ustfedniho vy-
tapéni objektu. Bylo provedeno zaméteni objektu a zdkladni stavebni prizkum, pii
kterém byly konkrétnimi sondami zjiStény jednotlivé konstrukéni skladby svislych a
vodorovnych konstrukci. Konstrukce nevykazuji vady nebo statickou nestabilitu. Vi-
ditelné dievéné prvky stropti a krovu jsou napadeny biologickymi sktidci. Zjevné jsou
poruchy izolaci proti zemni vlhkosti v kontaktnich konstrukcichv 1.ppav 1. np. Z
hlediska objektivniho stavu se jedné o objekt vhodny k uvazované piestavbé.

f) Ochrana uzemi podle jinych pravnich piedpisi

Neobsazeno.

g) Poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tzemi apod.

Radon:

Opatteni proti pronikani radonu z podlozi jsou dimenzovana na nizky radonovy in-
dex.

Poddolovani:

Dotcené izemi se nachazi mimo chranénd loziskova uzemi a stanovené dobyvaci
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prostory.
Seismicita: 5
Sokolovsko se nachazi v oblasti s malou seizmicitou ve smyslu CSN EN 1998-1
(agr = 0,08, podlozi typu A, soucinitel podlozi S = 1, tfida vyznamu II). Dle téchto
vstupnich udaji je proveden vlastni navrh konstrukei.
Kontaminace zemin:
Uzemi neni zasaZeno kontaminaci.
h) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v uzemi
Dotcené tzemi nepodléha zadné ochrané z hlediska pamatkové péce, nejedna se o
zvlasté chranéné izemi ani zéplavové izemi apod. Stavba bude probihat za plného
prujezd vozidel na ptilehlych komunikacich. Nedochazi ke zmén¢ odtokovych pomé-
ri v uzemi. Na pozemcich nejsou registrovany zadné vzacné nebo chranéné druhy
rostlin a zivocichd.
i) Pozadavky na asanace, demolice, kdceni difevin
Stavba neni podminéna asanaci ¢i demolici. V ramci stavby nebudou kaceny dreviny.
j) Pozadavky na maximalni zabory ZPF nebo PFL
Stavba je bez naroku na zébor ze ZPF a PFL.
k) Uzemné technické podminky — napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu
Objekt je pfistupny po mistni komunikaci v ulici Kfizova a ze Starého ndmésti a toto
piipojeni zlstadva nezméneno, stejné jako pripojeni objektu na technickou infrastruk-
turu (voda, elektro, splaskova kanalizace, destova kanalizace, CZT).
1) Vécné a ¢asové vazby stavby, podmiiujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba je bez pozadavkl na podminujici investice. Stavbou nesouviseji vyvolané in-
vestice.
m) Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist’uje
a provadi
parc. €. 230/1 - k. 0. Sokolov, zastavéna plocha a nadvofi, 287 m*, Sokolovska bytova
s. 1. 0., Komenského 77, 35601 Sokolov
parc. €. 230/2 - k. 0. Sokolov, ostatni plocha, 41 m* Mésto Sokolov, Rokycanova
1929, 35601 Sokolov
parc. €. 230/3 - k. u. Sokolov, ostatni plocha, 33 m* Mésto Sokolov, Rokycanova
1929, 35601 Sokolov
parc. €. 228/1 - k. u. Sokolov, zastavéna plocha a nadvofi, 696 m*, Mésto Sokolov,
Rokycanova 1929, 35601 Sokolov
parc. €. 243/1 - k. u. Sokolov, ostatni plocha, 7693 m?, Mé&sto Sokolov, Rokycanova
1929, 35601 Sokolov
n) Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné a
bezpecnostni pasmo
Neobsazeno.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani
a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby
Jedna se o zménu dokoncené stavby. Objekt €. p. 133 stoji na pozemku p. ¢. 230/1, k.
u. Sokolov — zastavéna plocha a nadvori. Je soucasti blokové zastavby jizni ¢asti
Star¢ho namésti. Z vychodni strany bezprostfedné sousedi s multifunkénim dvoupod-
laznim podsklepenym objektem soukromého vlastnika. Ze zdpadni strany na objekt
navazuje nedavno rekonstruovana ttipodlazni podsklepena budova s vyuzitym
podkrovim méstské knihovny. Objekt nepodléhd zadné ochrané a nejedna se o kul-
turni pamatku.
b) Ucel uZivani stavby
Dle databaze CUZK je objekt €. p. 133 rodinnym domem. Jedna se o tfipodlazni
¢astecné podsklepeny podélny trojtrakt s pticnym chodbovym traktem v ptizemi. Je
pristupny z obou pruceli budovy, pficemz ze strany ndmésti jsou vstupy dva, z dvorni-
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ho traktu jeden. VSechny prostory domu jsou vyklizené a prazdné, v soucasnosti ne-
vyuzivané. Naposledy byly v objektu umistény v 1. np prodejna, ve 2. np kancelarské
prostory a ve 3. np bytova jednotka ptiivodniho majitele. 1. pp je pouze jako technické
podlazi s ptipojkami CZT, vody a zemniho plynu. Podkrovi (ptida) nebylo vyuzivano.
Nebyla dochovana ptivodni dokumentace.

Je navrZeno umisténi nebytového prostoru a celkem 5 bytovych jednotek. Dispozicni
feSeni jednotlivych bytl je navrZzeno zejména s ohledem na dodrzeni normovych
pozadavkil na dobu oslunéni nové vznikajicich bytd. Nebytovy prostor v 1. np je
navrzen pro univerzalni vyuZiti s tim, Ze zde bude provedena pouze nezbytna stavebni
piipravenost pro budouci napojovaci mista instalaCnich rozvodi (ZTI, v€trani, elektro,
UT..). Bude-li v prib¢hu vystavby nebo po kolaudaci konkrétni typ vyuziti vyjasnén,
bude doprojektovano a pozaddno o zménu stavby pied jejim dokoncenim, resp. o
zménu dokoncené stavby.

Jedna se o stavbu navrhovanou dle vyhl. 398/2009 Sb. o obecnych technickych poza-
davcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb. Obecné budou splnény poza-
davky pfilohy €. 1 vyhlasky. Stavebni Gpravy se odehravaji vyhradné ve stavajicich
prostorech objektu €. p. 133, vyjma budovani novych, resp. rekonstruovanych piipo-
jek inzenyrskych siti v obou pricelich objektu.

¢) Trvala nebo docasna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poza-
davki na stavby a z technickych poZadavku zabezpecujicich bezbariérové uzi-
vani stavby

Neobsazeno.

e) Informace o ¢astech dokumentace se zohlednénim podminek zavaznych
stanovisek dotéenych organii

Neobsazeno.

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu

Neobsazeno.

g) Navrhované parametry stavby

Zastavéna plocha 190 m?

Obestavény prostor 2.723 m’

Uzitna plocha:

1. pp spolecné prostory — uzitna plocha 47,83 m?

1. np: nebytovy prostor — uzitna plocha 81,40 m?
spole¢né prostory — uzitna plocha 59,75 m’

2. np: byt 1, 2+1 — uZitna plocha 78,41 m’
byt 2, 2+KK — uZitna plocha 55,22 m’
spole¢né prostory — uzitna plocha 13,5 m’

3. np: byt 3, 2+1 — uZzitna plocha 78,06 m?
byt 4, 2+KK — uzitna plocha 55,13 m’
spole¢né prostory — uzitna plocha 13,87 m?

podkrovi: byt 5, 3+1 — uzitna plocha 119,32 m?

spoleéné prostory 13.04 m’

nebytovy prostor CELKEM 81,40 m’

uzitna plocha byti ~ CELKEM 324,69 m*

spole¢né prostory  CELKEM 147,99 m’

uzitna plocha CELKEM 554,08 m*

h) Zakladni bilance stavby — poti‘eby a spotieby médii a hmot, hospodareni s
dest’ovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi, tiida
energetické naroc¢nosti apod.

Celkova bilance naroku energii:

- teploaTV 30 MWh.rok™
- spotteba elektrické energie 30 MWh.rok™
- celkova spotieba vody: 1,5 m*/den

- splaskové vody: 1,5 m*/den

- destové vody ze stiech 491s?



i) Zakladni predpoklady vystavby — ¢asové tidaje o realizaci stavby, ¢lenéni na

etapy

Stavba neni ¢lenéna na etapy ani stavebni objekty nebo provozni soubory.
Ptredpokladané zahajeni stavby : 11/2023
Ptedpokladané dokonceni stavby : 12/2024
Lhtta vystavby : 26 mésict

j) Orientacni naklady stavby )

Pti stanoveni orientacnich nakladii stavby bylo pouzito ukazateli URS Praha, a. s. s
porovnanim s provoznég, ucelové a svym rozsahem podobnymi jiz realizovanymi
objekty. Naklady jsou stanoveny z ukazatel primérné orientacni ceny na mérovou
jednotku stavebniho objektu s ohledem na priimérnou procentudlni strukturu
stavebnich dild, femesInych oborti a montaZznich praci. Ceny jsou bez DPH.

Objekt 2.723 m’ x 6 700,- = 18.244.100,- K¢
Zatepleni fasady, kamenny obklad 930.000,- K¢
Zpevnéné plochy 250.000,- K¢
Ptipojky 105.000,- K¢
mezisoucet 19.529.100,- K¢
rezerva 10% 1.952.910.- K¢
RN CELKEM 21.482.010,- K¢

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické FeSeni
a) Urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového reseni
Neobsazeno.
b) Architektonické FeSeni — kompozice tvarového reseni, materialové a barevné
feSeni
Je navrzeno umisténi nebytového prostoru a celkem 5 bytovych jednotek. Dispozicni
feSeni jednotlivych bytl je navrzeno zejména s ohledem na dodrzeni normovych
pozadavki na dobu oslunéni nové vznikajicich bytd. Jedna se o stavbu navrhovanou
dle vyhl. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbari-
érové uzivani staveb. Obecné budou splnény pozadavky piilohy €. 1 vyhlasky.
Snizeni energetické naro¢nosti budovy bude docileno zateplenim obalky objektu (fa-
sada, strop 1. np, podlaha 1. np, krov) a vyménou otvorovych vyplni v obvodovych
sténach.
a) Popis dispozic:
Lpp
- bez vyuziti, pouze jako technické podlaZi s pfipojkami inZenyrskych siti (CZT, plyn,
voda)
Lnp
- hlavni vstup do objektu z ndmésti
- 1x nebytovy prostor
- sklipky pro byty
- technickd mistnost
- vedlejsi vstup do objektu ze zadniho traktu
2.npa3.np
- 2x byt/podlazi, orientace SEVER-JIH ohledné dodrzeni pozadavku na oslunéni

podkrovi
- 1x byt
b) Stavebni feSeni:

- novy krov (dfevény, vaznicova soustava)

- nové stropy (ocelobetonoveé)

- sanace zdiva chemickou injektazi v trovni 1. np

- sanace zdiva v 1. pp (odvétrani, torkret, sana¢ni omitky..)

- vybourani kamenné podlahy v 1. pp a nova betonova podlaha
- nové délici AKU pricky v np

- nova okna (plastovd RAL)



- nové vchodové dvete (hlinik RAL)

- v bytech vnitini dvete dievéné dyhované s oblozkovymi zarubnémi, v 1. np s
ocelovymi zarubnémi

- kamenny obklad parteru severniho priceli (lesténa Zula)

- vn¢jsi zatepleni jizni fasddy (ETICS s mineralni vatou tl. 160 mm)

- stfe$ni krytina plechova falcovana se stojatou drazkou, antracit, systém nadkrokevni
tepelné izolace z PIR desek

- podlahy v 2. np az podkrovi np betonové plovouci na deskach z MW, naslapné
vrstvy z vinylovych lamel na akustické podlozce

- podlahy v 1. np betonové plovouci na EPS, naslapné vrstvy z keramické dlazby

- vnitini sdédrové omitky

c) Instalace

- dalkové CZT, teplo bude méteno celkové na paté v 1. pp objektu, kde bude také
umistén regulator tlakové diference. Méfeni tepla v jednotlivych prostorech objektu
bude pomoci indikatord na otopnych télesech.

- vytapéni pomoci otopnych téles

- tepla voda — lokdlni pfiprava pro kazdy samostatny byt i nebytovy prostor pomoci
elektrickych 80 / zasobnikl

- prostory socidlnich zafizeni a digestofi byt odvétrany nucené, kazdy byt s vlastnim
VZT potrubim nad stfechu. Bez rekuperace

- nebytovy prostor v 1. np bude navrzen pro univerzalni vyuZiti s tim, Ze zde bude
provedena pouze nezbytna stavebni pfipravenost pro budouci napojovaci mista
instala¢nich rozvodt (ZTI, vétrani, elektro, UT..). Bude-li v pribéhu vystavby nebo
po kolaudaci konkrétni typ vyuziti vyjasnén, bude doprojektovano a pozadano o
zménu stavby pied jejim dokoncenim, resp. o zménu dokoncené stavby

- rekonstrukce vodovodni ptipojky

- jedno fakturaéni méfeni na vodovodni pfipojce a 6 podruznych méteni spotieby
vody

- nové rozvody vodoinstalace, vnitini hydranty

- nova ptipojka splaSkové kanalizace

- nova piipojka destové kanalizace pro svod a dvorni vpust’ ve dvornim traktu

- nové rozvody kanalizace

- ptipojka elektro je stavajici, celkem 7 novych faktura¢nich méteni s umisténim v
prichodu v 1. np

- nové rozvody silnoproudé elektroinstalace, nouzové osvétleni, hromosvod

- nové slaboproudé rozvody — STA, data, telefon, EZS v 1. np

- zruSeni plynovodni ptipojky

d) Odstavné a parkovaci plochy
- celkem 3 mista ve dvornim traktu s ohledem na trasu stavajiciho CZT
- zpevnéna plocha z betonové dlazby, zbytek parc. ¢. 230/1, 230/2 a 230/3 ozelené-

no

B.2.3 Celkové provozni rFeSeni, technologie vyroby
V objektu je navrzeno:

1. pp spolec¢né prostory — uzitna plocha 47,83 m’
1. np: nebytovy prostor — uzitnd plocha 81,40 m?
spole¢né prostory — uzitna plocha 59,75 m*
2. np: byt 1, 2+1 — uZitna plocha 78,41 m’
byt 2, 2+KK — uzitna plocha 55,22 m?
spole¢né prostory — uzitna plocha 13,50 m*
3. np: byt 3, 2+1 — uZitna plocha 78,06 m*
byt 4, 2+KK — uzitna plocha 55,13 m?
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spolecné prostory — uzitna plocha 13,87 m?
podkrovi: byt 5, 3+1 — uzitna plocha 119,32 m?
spole¢né prostory 13,04 m*
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Jedna se o stavbu navrhovanou dle vyhl. 398/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.
Vstup do budovy

o pred vstupem do budovy je plocha nejméné 1500 mm x 1500 mm.

« sklon plochy ptfed vstupem do budovy je pouze v jednom sméru a nejvyse v poméru
1:50 (2,0%).

o hlavni kiidlo dvefi je o Sifce 1250 mm. Vyskovy rozdil podlah ex/in je max. 20 mm

« otevirana dveini kiidla jsou ve vysi 800 az 900 mm opatiena vodorovnymi madly
ptes celou jejich Sitku, umisténymi na strané opacné nez jsou zaveésy

o zasklené dvete jsou chranény proti mechanickému poskozeni vozikem.

o zamek dvefi musi je umistén nejvyse 1000 mm od podlahy, klika nejvyse 1100 mm

o horni hrana zvonkového panelu je nejvyse 1200 mm od urovné podlahy s odsazenim
od pevné prekazky nejméné 500 mm

« prosklené dvefte, jejichz zaskleni zasahuje nize nez 800 mm nad podlahou, jsou ve
vysce 800 az 1000 mm a zaroven ve vysce 1400 az 1600 mm kontrastné oznaceny
oproti pozadi; zejména musi mit vyrazny pruh $itky nejméné 50 mm nebo pruh ze
znacek o priméru nejméne 50 mm vzdalenymi od sebe nejvice 150 mm, jasné
viditelnymi oproti pozadi.

o pristupnost vSech prostor domovni vybavenosti je feSena z hlediska osob
pouzivajicich vozik.

o lemovéani podlahové krytiny je vyrazné kontrastni v nejmensi Sifce 50 mm oproti
podlaze nebo sténé. V ptipadeé pouziti dlazby je tento pozadavek splnén fadou dlazdic
tésné pfiléhajicich ke sténé vyrazné barevné odliSenych oproti okolni dlazbé nebo od
barvy stény.

o musi byt dodrzen vizualni kontakt celosklenénych ploch, dveti, zatizovacich
predméta a jejich ovladacich prvki

« schodistova ramena jsou po obou stranach opatifena madly ve vysi 900 mm, madla
musi pfesahovat hranu 1. a posledniho stupné o min. 150 mm. Celd stupnice 1. a
posledniho stupné v kazdém rameni musi byt vyrazné rozeznatelna viici okoli.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby
Projektova dokumentace splituje pozadavky Natizeni vlady ¢. 361/2007, kterym se
stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pti praci.
Stavba je navrzena s souladu s pozadavky vyhlasky 268/2009 Sb. o obecnych
technickych poZzadavcich na vystavbu, zejména z hlediska vSeobecnych pozadavk.
Navrzeny objekt spliuje pozadavky na stavebni konstrukce. Projektova dokumentace
je zpracovana v souladu s platnou legislativou, hygienickymi pfedpisy a souvisejicimi
normami. Pii provadéni stavebnich praci musi byt dodrzovany platné piedpisy k
zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, zejména vyhlaSka €.591/2006 Sb o
bezpecnosti prace a praci na technickych zatizenich pfi stavebnich pracich.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu
a) stavebni FeSeni
Stavajici objekt
Je tfipodlazni ¢astecné podsklepeny podélny trojtrakt s pficnym chodbovym traktem v
ptizemi. Nebyla dochovéna ptivodni dokumentace. Byl proveden stavebné technicky
prazkum konstrukci (Ing. A. Jurica, Ing. P. Borak, 2021) v navaznosti na
mykologicky prizkum (Ing. M. Hiebenatova, 2021) s témito zavery — pouzity citace
prislusnych ¢asti posudk:




a/ poSkozeni nosnych konstrukci stropu

Jako pricinu poSkozeni Ize oznacit dlouhodobé zatékani do objektu. Viivem tohoto

zateceni vznikly optimalni podminky pro rozvoj direvokaznych hub. V diisledku jejich

pusobeni doslo k rozpadu drevni hmoty a ke zméné mechanickych a fyzikalnich

viastnosti dreva. Toto poskozeni je patrné v krovové konstrukci a ve stropni

konstrukci nad 3.NP. Dalsi pricinou poskozeni je opakovanad kondenzace vihkosti v

obvodovém zdivu objektu. Opakovanou tvorbou vihkosti byly vytvoreny podminky pro

pusobeni dievokaznych hub a nasledné pro destrukci drevni hmoty. Tyto poruchy jsou

patrné ve stropech nad 1.NP a 2.NP. Na zakladé vypracovaného mykologického

priizkumu bylo prokdzano piisobeni dievokaznych hub a hmyzu. V nékterych mistech

byla nalezena mycelia direvomorky domaci.

b/ poskozeni nosnych konstrukci krovu

Viivem dlouhodobého piisobeni vihkosti na krovovou konstrukci je v soucasné dobé

80 - 90% pozednic rozpadlych, tedy neplnicich svou funkci. Tomuto stavu prispiva i

fakt, Ze pozednice jsou zazdeny. Z fotek provedenych v miste sond je patrné i

napadeni zhlavi krokvi. Viivem tohoto pusobeni vznikly optimalni podminky pro

rozvoj drevokaznych hub. V diisledku jejich piisobeni doslo k rozpadu dievni hmoty a

ke zmeéné mechanickych a fyzikalnich viastnosti dreva.

¢/ vlhkostni problémy zdiva

v 1. np je patrné piisobeni zemni vihkosti na zdené konstrukce. Je zde patrna cara

zasoleni zpiisobena transportem soli do stény a opadavani omitky. Tato porucha je

dana neexistenci vodorovné hydroizolace, kdy dochazi ke vzlinani vihkosti ze zakladii

do zdiva. Vihkost transportuje soli do zdiva.

Ve 3. np je patrnd poruch zdiva v misté svétliku. Vlivem tohoto opakovaného zatékani

spolu s nevyhovujicimi tepelné technickymi viastnosti svétliku, dochdzelo k

opakovanému vlhnuti a premrzani zdiva. V tomto dusledku doslo k rozpadu zdiva.

Stavebni Gpravy

Nové nosné zdivo je navrzeno systémové z keramickych tvarovek, délici pticky z

plynosilikatu. Stavajici dfevéné tramové stropy budou sejmuty. Nové jsou navrzeny

ocelobetonové (ocelové nosniky, trapézovy plech, betonova deska, SDK podhled).

Stavajici difevény krov bude sejmut a bude proveden novy dievény sedlovy vaznicové

soustavy. Stfes$ni krytina je navrZzena nova plechova hladka falcovana se stojatou

drazkou a bude soucasti systémové nadkrokevni skladby stfesSniho plasté s tepelnou

izolaci z PIR desek a se SDK podhledem. Schodisté je plivodni dvouramenné piimé s

kamennymi stupni. Jizni pruceli objektu bude opatieno kontaktnim zateplovacim

systémem s izolantem z mineralni vaty. Severni priceli (ze strany namé&sti) bude

zatepleno z vnitini strany pomoci zateplovaciho systému z kalciumsilikatovych

tvarnic.

V ramci stavebnich uprav bude dale:

- rekonstruovéana vodovodni pfipojka v piivodni trase

- realizovédna nova ptipojka splaSkové kanalizace

- realizovana nova ptipojka destové kanalizace v jiznim priceli a budou vyuzita
puvodni pfipojna mista elektro, telefon, destova kanalizace, CZT

- vytvotena 3 parkovaci mista ve dvornim traktu zpevnénou plochou z betonové
dlazby, zbytek parc. ¢. 230/1, 230/2 a 230/3 bude ozelenéno.

b) konstrukéni a materialové reSeni

viz. bod a)

¢) mechanicka odolnost a stabilita

Na stavenisti se ve smyslu CSN 73 1001 - Zakladova ptida pod plosnymi zaklady

predpokladaji jednoduché zakladové poméry a projektovana stavba patii do skupiny

nenaro¢nych. V ramci predbézného hodnoceni stavenisté byly pouzity hodnoty

tabulkové vypoctové tinosnosti R4 = 150 kPa. Pro definitivni navrh zéklada podle 2.
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geotechnické kategorie je nutno provést geologicky prizkum staveniste se
stanovenim smérnych normovych charakteristik zemin a vyskytu podzemni vody v¢.
jeji agresivity.
ZatiZeni:
Vitr: CSN EN 1991-1-4:2007 vétrova oblast II., zdkladni rychlost vétru vy = 25,0m/s
Snih: CSN EN 1991-1-3:2006 snéhové oblast I11. , charakteristicka hodnota zatiZeni
snéhem s, = 1,5 kKN/m’
Uzitné zatizeni: CSN EN 1991-1-1:2004 kategorie A
B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
a) technické reSeni
Vétrani hygienickych bunék a odvétrani digestoii je navrzeno nucené oddélené po
jednotlivych podlazich samostatné pro kazdy byt pomoci potrubnich ventilator.
b) vycet technickych a technologickych zarizeni
- viz. Bod a)
- elektrické zasobmky TV
B.2.8 Zasady poZarné bezpecnostniho FeSeni (PBR)
Viz. CastD.1.3 - PBR
B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Jsou navrzena moderni technicka a technologicka zatizeni splitujici naro¢né energe-
tick¢ pozadavky. Obalka budovy bude opatiena z&asti ETICS, z¢asti bude provedeno
systemove zatepleni obvodového plaste zevnitt. VeSker¢ stavebni konstrukce jsou
navrzeny minimaln¢ na pozadované az doporucené hodnoty Unao podle tab. 3 CSN
73 0540-2:2011 Tepelna ochrana budov. Na objekt je vypracovan PENB, ktery je
samostatnou ptilohou k PD (vétsi zména dokoncené stavby).
B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostiredi
Obecné
Nebytovy prostor v 1. np je navrzen pro univerzalni vyuziti (ve smyslu pfipustného
vyuziti podle uzemniho planu) s tim, Ze zde bude provedena pouze nezbytna stavebni
piipravenost pro budouci napojovaci mista instalacnich rozvoda (ZTI, vétrani, elektro,
UT..). Bude-li v pribéhu vystavby nebo po kolaudaci konkrétni typ vyuziti vyjasnén,
bude doprojektovano a pozaddno o zméenu stavby pied jejim dokoncenim, resp. o
zménu dokoncené stavby.
a) vétrani
Vétrani hygienickych bun¢k a odvétrani digestoii je navrzeno nucené oddélené po
jednotlivych podlaZich samostatné pro kazdy byt pomoci potrubnich ventilatori s
vlastnim VZT potrubim nad stiechu. Bez rekuperace. Ostatni prostory byti,
spole¢nych prostort a domovniho vybaveni jsou vétrany ptirozené okny.
b) vytapéni
Je navrzeno teplovodni s télesy piipojenim na CZT s méfenim tepla v jednotlivych
prostorech objektu pomoci indikatorti na otopnych télesech.
¢) osvétleni
Osvétleni je navrzeno v souladu s normovymi pozadavky CSN EN 12464-1.
d) zasobovani vodou
Objekt je ptipojen na vodovodni fad VODASOK s fakturacnim méfenim umisténym
v 1. pp. Vodovodni piipojka bude rekonstruovana v ptivodni trase. TV bude s lokalni
ptipravou pro kazdy samostatny byt i nebytovy prostor pomoci elektrickych zasobni-
k.
e) splaskova kanalizace
Objekt bude piipojen na jednotnou kanalizacni sit VODASOK novou kanaliza¢ni pfi-
pojkou.
f) destova kanalizace
Bude provedena nova piipojka destové kanalizace pro svod a dvorni vpust’ ve
dvornim traktu. Stfesni svod ze strany nameésti je sveden do stavajici deStové kana-
lizace v ptivodnim napojovacim mistg.

g) plyn

Neobsazeno.




h) odpady vznikajici za provozu
V objektu nebudou skladovany nebezpecné latky ve smyslu zdkona 350/2011 Sb. o

chemickych latkach a chemickych pripravcich a objekt neni zatfazen do Zadné skupiny
z hlediska zédkona 224/2015 Sb. o prevenci havarii. Provoz neprodukuje exhalace,
které by svym mnozstvim ¢i obsahem zasadné ohrozovaly Zivotni prostfedi. Pro vyta-
péni objektu je pouzivana tepla voda z CZT.

Odpady, které¢ budou vznikat v provozu:

20 03 01 Smésny komunalni odpad

Bézny komunalni odpad bude skladovan v kontejnerech umisténych bezprostfedné u
objektu a bude pravidelné odvazen jako v celé mésté.

ch) ochrana proti hluku

Objekt svym charakterem provozu neni zdrojem nadmérného hluku. Pti navrhu kon-
strukci bylo postupovano podle CSN 73 0532 — Ochrana proti hluku v budovach.
Zvlastni diraz je v navrhu kladen na vzduchovou neprizvucnost mezibytovych déli-
cich stén a stropnich konstrukeci.

Hluk v obdobi vystavby

Pti vystavbé se uvazuje s vyuzitim stavebnich stroji jako minibagru, predpoklada se
vyuziti autodomichavact betonu a pumpy na beton (resp. pumpomix) a malych né-
kladnich vozidel. S postupem stavebnich praci se bude ménit nasazeni strojii a tim i
emitovand hlu¢nost. Po dokonceni hrubé stavby se emise hluku vyrazné snizi, nebot’
se bude pracovat prevazné uvniti objektu. V prostoru stavenisté je mozno predpokla-
dat vyskyt nasledujicich hladin hluku. Tabulka :

Piedpoklddané zdroje hluku pr1 vystavbé

Zdroj hluku Hladina hluku LA
- dBA)

Nakladni automobil, - 80-90

minibagr

Autodomichéavac - 80-85

Sbijecka (+ kompre- - 90-100

Sor)

Okruzni pila - 97-107

Rozbrusovacka - 90-108

Svarovaci agregat - 75-80

Hladiny hluku jsou uvazovany ve vzdalenosti 1 m od obrysu zdroje a byly stanoveny
odbornym odhadem.
Pii dodrzeni vypoctenych expozic pii stavebni ¢innosti jednotlivych stavebnich me-
chanismi nedojde béhem vystavby k ptekroceni hygienického limitu v ekvivalentni
hladin¢ akustického tlaku ze stavebni ¢innosti v chranéném venkovnim prostoru v
blizkosti stavby.
Samotna vystavba objektu nebude zdrojem nadlimitniho hluku ze stavebni ¢innosti.
Hlu¢nost pfi provozu
Interiér
Pfi uzivani objektu nesmi byt ptekroCeny nejvyssi ptipustné hladiny hluku a vibraci
dané Natizenim vlady CR & 272/2011 Sb.
Exteriér
Pfi uzivani objektu nesmi byt piekroCeny nejvyssi pfipustné hladiny hluku ve ven-
kovnim prostoru dané Natizenim vlady CR ¢. 272/2011 Sb.
Z hlediska vyhodnoceni zdroji hluku spojenych s objektem jako stacionarniho zdroje
nedochazi u nejblizsi zastavby k piekroceni limitnich hodnot hluku 50 dB ve dne a 40
dB v noci.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjSiho prostredi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Je navrzeno provést kontaktni konstrukce v 1. kategorii tésnosti pomoci modifi-
kovanych past.




b) ochrana pi'ed bludnymi proudy

Neobsazeno.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou

Neobsazeno.

d) ochrana pred hlukem

Interiér

Pfi uzivani objektu nesmi byt prekroCeny nejvyssi piipustné hladiny hluku a vibraci
dané Nafizenim vlady CR €. 272/2011 Sb.

Exteriér

Pfi uzivani objektu nesmi byt pfekroceny nejvyssi piipustné hladiny hluku ve ven-
kovnim prostoru dané Natizenim vlady CR ¢. 272/2011 Sb.

Z hlediska vyhodnoceni zdroji hluku spojenych s objektem jako stacionarniho zdroje
nedochazi u nejblizsi zastavby k prekroceni limitnich hodnot hluku 50 dB ve dne a 40

dB v noci.

e) protipovodiova opatreni
Neobsazeno.

f) ostatni ucinky - vliv poddolovani
Neobsazeno.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury
Vodovodni pfipojka
Bude rekonstruovéana ve stavajici trase.
Splaskové kanalizace
Objekt bude piipojen na jednotnou kanalizacni sitt VODASOK novou kanaliza¢ni pfi-
pojkou.
Destova kanalizace
Bude provedena nova ptipojka destové kanalizace pro svod a dvorni vpust’ ve
dvornim traktu. Stfesni svod ze strany namésti je sveden do stavajici deStové kana-
lizace v ptivodnim napojovacim mistg.
Zasobovani elektrickou energii
Ptipojeni objektu je stavajici. Fakturacni méfeni bude samostatné pro kazdy byt a
bude umisténo ve vstupni chodbé v 1. np.
Zasobovéni plynem
Neobsazeno.
b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
elektropfipojka
Beze zmén.
zasobovani vodou
DN 32,1=7,7m
splaskova kanalizace
KG 160,1=5,8m
destova kanalizace
KG 125,1=6,8 m
plyn
Neobsazeno.

B.4 Dopravni ieSeni
a) popis dopravniho feSeni v¢. bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani
stavby osobami se sniZenou schopnosti pohybu a orientace
Objekt je ptistupny po mistni komunikaci v ulici K#iZova a toto pfipojeni zlistdva
nezménéno. Jednim sjezdem je piistupna stavajici odstavna a parkovaci plocha na
parcele ¢. 228/1, na které je celkem 5 stani, z toho 1 stani pro OOSPO.
b) napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu
Viz. Bod a).
¢) doprava v klidu
V ramci zmény dokoncené stavby dochazi oproti ptivodnimu stavu k navyseni poctu
bytt, a to o celkem 2 byty. Dochézi proto k navysSeni poctu odstavnych stani. K
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navySeni poctu parkovacich stiani nedochazi. Vypoctem poctu parkovacich a od-
stavnych stani podle CSN 73 6110 bylo stanoveno:

pocet ucelovych jednotek pro odstavna stani — dochdzi k navySeni poctu byt

- pocet novych byt do 100 m? — 1 byt

- poCet novych byt nad 100 m* — 1 byt

pocet ucelovych jednotek pro parkovaci stdni — nedochazi k navyseni
N=0.ks+Poy.ki.k,

0=1/1+1/0,5=3 (tab 34 CSN 73 6110)

Py=0
k.=1,0
k,=1,0

N 3.1,0+0=3 stani
V ramci stavby je vzhledem k navyseni poctu byt navrzeno vybudovat zpevnénou
plochu se 3 odstavnymi stanimi pro osobni vozidla skupiny la. Nadale budou
vyuzivéany, stejné jako doposud, vefejné odstavné a parkovaci plochy v SirSim okoli s
Vyhovu31c1 dochézkovou vzdalenosti < 300 m ve smyslu CSN 73 6110.
d) pési a cyklistické stezky

. Neobsazeno.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav
a) terénni apravy
Neobsazeno
b) pouzité vegetacni prvky
Neobsazeno.
¢) biotechnicka opatreni
Neobsazeno.
B.6 Popis vlivu stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostiedi
vliv stavby na ZP po dobu vystavby
S odpady ze stavby bude nakladéno v rezimu zakona 541/2020 Sb., o odpadech..., ve
znéni pozdéjSich predpist.
V pribéhu realizace stavby se predpoklada vznik néasledujicich druhti odpadu:

Katalogové Cislo/kategorie  Nazev Zptisob nakladani
1501 01/0 Papirové a lepenkové obaly Materialové vyuziti
1501 06/0 Smésné obaly Skladka odpadt
01 01/0 Beton Piedani k recyklaci
1701 02/0 Cihly Pfedani k recyklaci
17 01 07/0 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a

keramickych vyrobka neuvedené pod ¢islem

17 01 06 Piedani k recyklaci
17 02 01/0 Dtevo Materialové vyuziti
17 01 03/0 Plasty Predani k recyklaci
17 03 02/0 Asfaltové smési neuvedené pod ¢. 17 03 01 Predani k recyklaci
17 04 05/0 Zelezo a ocel Piedani k recyklaci
17 05 04/0 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem

17 05 03 VyuZiti

Podminky dle zdkona o odpadech (§ 9a Hierarchie nakladani z odpady a § 16 po-

vinnosti ptivodci odpadt):

- odpady z realizace stavby budou shromazd’ovany utfidéné podle jednotlivych
druht a kategorii (vyhlaska - Katalog odpadi).

- bude dodrZena hierarchie zptisobt nakladani s odpady, tj. :

- ptedchéazeni vznikl odpadh

- ptiprava k opétovnému pouZiti

- recyklace odpadt

- jiné vyuziti odpadi, napt. energetické vyuziti (neni minéno spalovani odpadi pi-
vodcem

- odstranéni odpadu

~ dle ptfedchoziho bodu budou odpady ptednostné vyuzity nebo ptedany k vyuziti
opravnéné firm¢e (seznam opravnénych osob na

www.krkarlovarsky.cz/websouhlasy)

- ke kolaudaénimu fizeni bude dolozeno nalozeni s jednotlivymi druhy a kategorie-
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mi odpadil
Vliv stavby na ZP po dokonceni
V objektu nebudou skladovany nebezpecné latky ve smyslu zakona 350/2011 Sb. o
chemickych latkach a chemickych pripravcich a objekt neni zafazen do zZadné skupiny
z hlediska zdkona 224/2015 Sb. o prevenci havéarii. Provoz neprodukuje exhalace,
které by svym mnozstvim ¢i obsahem zasadn¢ ohrozovaly Zivotni prostfedi.
Odpady, které budou vznikat v provozu:
20 03 01 Smésny komunalni odpad
Bézny komunalni odpad bude skladovan v kontejnerech umisténych bezprostiedné u
objektu a bude pravideln¢ odvazen jako v celé obci.
Hluk v obdobi vystavby
Pti vystavbé se uvazuje s vyuzitim stavebnich stroji jako minibagru, pfedpoklada se
vyuziti autodomichavact betonu a pumpy na beton (resp. pumpomix) a malych né-
kladnich vozidel. S postupem stavebnich praci se bude ménit nasazeni stroju a tim i
emitovand hlu¢nost. Po dokonceni hrubé stavby se emise hluku vyrazné snizi, nebot’
se bude pracovat prevazné uvnitt objektu. V prostoru stavenisté je mozno predpokla-
dat vyskyt nasledujicich hladin hluku. Tabulka :
Piedpoklddané zdroje hluku pii vystavbe

Zdroj hluku - Hladina hluku LA
- dBA)

Nakladni automobil, - 80-90

minibagr

Autodomichavac - 80-85

Sbijecka (+ kompre- - 90-100

sor)

Okruzni pila - 97-107

RozbruSovacka - 90-108

Svarovaci agregat - 75-80

Hladiny hluku jsou uvazovany ve vzdéalenosti 1 m od obrysu zdroje a byly stanoveny
odbornym odhadem.
Pti dodrzeni vypoctenych expozic pti stavebni ¢innosti jednotlivych stavebnich me-
chanismi nedojde béhem vystavby k ptekroceni hygienického limitu v ekvivalentni
hlading¢ akustického tlaku ze stavebni ¢innosti v chranéném venkovnim prostoru v
blizkosti stavby.
Samotna vystavba objektu nebude zdrojem nadlimitniho hluku ze stavebni ¢innosti.
b) vliv na prirodu a krajinu
Neptredpoklada se negativni vliv na ptidu, charakter izemi a geologické podminky v
posuzovaném uzemi.
Na dotcenych pozemcich nejsou registrovany zadné vzacné nebo chranéné druhy rost-
lin a zivo€ichi.
U navrZené stavby nedochazi k porusovani zdravych Zivotnich a pracovnich podmi-
nek. Vystavba a provoz nebude mit negativni vliv na zdravi obyvatel v lokalité.
¢) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Neobsazeno.
d) zpiisob zohlednéni podminek zivazného stanoviska posouzeni vlivu ziméru na
ZP, je-li podkladem
Neobsazeno.
e) zakladni parametry zptsobu naplnéni zavéra o nejlepsich dostupnych
technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano
Neobsazeno.
f) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisi
Neobsazeno.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Ochrana obyvatelstva je feSena piisluSnym Gtvarem ochrany obyvatelstva pro dané
uzemi.
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B.8 Zasady organizace vystavby
a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Vzhledem k prefabrikaci rozhodujicich stavebnich materiall a konstrukci nejsou vy-
znamné naroky na potieby a spotieby vody a elektrické energie.
b) odvodnéni stavenisté
Vyskové a spadové poméry terénu na stavenisti umoznuji odvodnéni hlavni vykopové
figury v ramci pozemk stavebnika.
¢) napojeni staveni§té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavenisté je dobie pristupné pro veskerou stavebni techniku z mistni komunikace v
ulici KfiZova.
d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Stavebni prace budou probihat na pozemcich stavebnika. Pozemky jsou uvolnény pro
uvazovanou vystavbu.
e) ochrana okoli stavenisSté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
dfevin
Dotcené tzemi nepodléha zadné ochrané z hlediska pamatkové péce, nejedna se o
zvlasteé chranéné uzemi. Stavba bude probihat za plného provozu a v ramci realizace
bude zabezpecen trvaly a bezpecny piistup pro pési ¢i prijezd vozidel. Na pozemku
nejsou registrovany zadné vzacné nebo chranéné druhy rostlin a zivocicht.
V ramci stavby nebudou kaceny dfeviny.
f) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté
Pro stavenisté jsou vyhrazeny pozemky stavebnika.
g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Neobsazeno.
h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadi a emisi pFi vystavbé, jejich
likvidace
S odpady ze stavby bude nakladano v rezimu zakona 541/2020 Sb., o odpadech..., ve
znéni pozdéjSich predpist.
V pribéhu realizace stavby se predpoklada vznik néasledujicich druhti odpadu:

Katalogové Cislo/kategorie  Nazev Zptisob nakladani
1501 01/0 Papirové a lepenkové obaly Materialové vyuziti
15 01 06/0 Smésné obaly Skladka odpadu
01 01/0 Beton Predani k recyklaci
1701 02/0 Cihly Pfedani k recyklaci
17 01 07/0 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a

keramickych vyrobka neuvedené pod ¢islem

17 01 06 Predani k recyklaci
1702 01/0 Dfevo Materialové vyuziti
17 01 03/0 Plasty Predani k recyklaci
17 03 02/0 Asfaltové smési neuvedené pod ¢. 17 03 01 Predani k recyklaci
17 04 05/0 Zelezo a ocel Predani k recyklaci
17 05 04/0 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem

17 05 03 Vyuziti

Podminky dle zdkona o odpadech (§ 9a Hierarchie nakladéani z odpady a § 16 po-

vinnosti piivodci odpadi):

- odpady z realizace stavby budou shromazd’ovany utfidéné podle jednotlivych
druht a kategorii (vyhlaska - Katalog odpadi).

- bude dodrZena hierarchie zptisobt nakladani s odpady, tj. :

- predchézeni vznikti odpadt

- ptiprava k opétovnému pouZiti

- recyklace odpadi

- jiné vyuziti odpadi, napt. energetické vyuziti (neni minéno spalovani odpadu pi-
vodcem

- odstranéni odpada

- dle predchoziho bodu budou odpady prednostné vyuzity nebo predany k vyuziti
opravnéné firm¢ (seznam opravnénych osob na
www.krkarlovarsky.cz/websouhlasy)

- ke kolauda¢nimu tizeni bude doloZeno naloZeni s jednotlivymi druhy a kategorie-
mi odpadi
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Vliv stavby na ZP po dokoné&eni

V objektu nebudou skladovany nebezpecné latky ve smyslu zakona 350/2011 Sb. o
chemickych latkach a chemickych piipravcich a objekt neni zafazen do zadné skupiny
z hlediska zdkona 224/2015 Sb. o prevenci havéarii. Provoz neprodukuje exhalace,
které by svym mnoZstvim ¢i obsahem zdsadné ohroZovaly Zivotni prostiedi.

Odpady. které budou vznikat v provozu:

20 03 01 Smésny komunalni odpad

Bézny komunalni odpad bude skladovéan v kontejnerech umisténych bezprostfedné u
objektu a bude pravidelné odvazen jako v celém méste.

Hluk v obdobi vystavby

Pti vystavbé se uvazuje s vyuzitim stavebnich stroji jako minibagru, predpoklada se
vyuziti autodomichévaci betonu a pumpy na beton (resp. pumpomix) a malych né-
kladnich vozidel. S postupem stavebnich praci se bude ménit nasazeni strojii a tim 1
emitovana hlu¢nost. Po dokonceni hrubé stavby se emise hluku vyrazné snizi, nebot’
se bude pracovat ptrevazné uvnitf objektu. V prostoru stavenisté je mozno predpokla-
dat vyskyt nasledujicich hladin hluku. Tabulka :

Predpokladané zdroje hluku pii vystavbé

Zdroj hluku - Hladina hluku LA
- dBA)

Nakladni automobil, - 80-90

minibagr

Autodomichavac - 80-85

Sbijecka (+ kompre- - 90-100

Sor)

Okruzni pila - 97-107

Rozbrusovacka - 90-108

Svarovaci agregat - 75-80

Hladiny hluku jsou uvazovany ve vzdalenosti 1 m od obrysu zdroje a byly stanoveny
odbornym odhadem.

Pii dodrzeni vypoctenych expozic pii stavebni ¢innosti jednotlivych stavebnich me-
chanismtl nedojde beéhem vystavby k pfekroceni hygienického limitu v ekvivalentni
hladin¢ akustického tlaku ze stavebni ¢innosti v chranéném venkovnim prostoru v
blizkosti stavby.

Samotna vystavba objektu nebude zdrojem nadlimitniho hluku ze stavebni ¢innosti.
i) bilance zemnich praci, poZadavky na piisun nebo deponie zemin

Bilance je vyrovnana. Piebyte¢ny vykopek bude pouZit zpét do nasypl provadénych v
ramci kone¢nych terénnich uprav. Provadéni stavby je bez pozadavki na ptisun ¢i
deponii zemin.

j) ochrana zZivotniho prostiedi pri vystavbé.

S odpady ze stavby bude nakladéno v rezimu zdkona 541/2020 Sb., o odpadech..., ve
znéni pozdéjsich predpist.

V pribéhu realizace stavby se predpoklada vznik néasledujicich druhti odpadi:

Katalogové Cislo/kategorie  Nézev Zpusob nakladani
1501 01/0 Papirové a lepenkové obaly Materialové vyuziti
1501 06/0 Smésné obaly Skladka odpadt
01 01/0 Beton Piedani k recyklaci
17 01 02/0 Cihly Pfedani k recyklaci
17 01 07/0 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a

keramickych vyrobkd neuvedené pod ¢islem

1701 06 Piedani k recyklaci
1702 01/0 Dfevo Materialové vyuziti
1701 03/0 Plasty Predani k recyklaci
17 03 02/0 Asfaltové smési neuvedené pod ¢. 17 03 01 Predani k recyklaci
17 04 05/0 Zelezo a ocel Piedani k recyklaci
17 05 04/0 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem

17 05 03 Vyuziti

Podminky dle zdkona o odpadech (§ 9a Hierarchie nakladani z odpady a § 16 po-
vinnosti ptivodcil odpadii):
- odpady z realizace stavby budou shromazd’ovany utiidéné podle jednotlivych
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druhti a kategorii (vyhlaska - Katalog odpadu).

— bude dodrZena hierarchie zplisobti nakladani s odpady, tj. :

- predchézeni vznikt odpadi

- priprava k opétovnému pouziti

- recyklace odpadi

- jiné vyuziti odpadii, napf. energetické vyuziti (neni minéno spalovani odpadu pi-
vodcem

- odstranéni odpada

- dle ptedchoziho bodu budou odpady piednostné vyuzity nebo predany k vyuziti
opravnéné firme (seznam opravnénych osob na
www.krkarlovarsky.cz/websouhlasy)

— ke kolauda¢nimu fizeni bude dolozeno nalozeni s jednotlivymi druhy a kategorie-
mi odpadua

Vliv stavby na ZP po dokonéeni

V objektu nebudou skladovany nebezpecné latky ve smyslu zakona 350/2011 Sb. o

chemickych latkach a chemickych ptipravcich a objekt neni zatfazen do zadné skupiny

z hlediska zakona 224/2015 Sb. o prevenci havarii. Provoz neprodukuje exhalace,

které by svym mnozstvim ¢i obsahem zasadné ohrozovaly Zivotni prostiedi.

Odpady. které budou vznikat v provozu:

20 03 01 Smésny komunalni odpad

Bézny komundlni odpad bude skladovan v kontejnerech umisténych bezprostiedné u
objektu a bude pravidelné odvazen jako v celém méste.

Hluk v obdobi vystavby

Pti vystavbé se uvazuje s vyuzitim stavebnich strojii jako minibagru, predpoklada se
vyuziti autodomichévaci betonu a pumpy na beton (resp. pumpomix) a malych na-
kladnich vozidel. S postupem stavebnich praci se bude ménit nasazeni stroju a tim i
emitovand hlu¢nost. Po dokonceni hrubé stavby se emise hluku vyrazné snizi, nebot’
se bude pracovat pfevazné uvnitf objektu. V prostoru stavenisté je mozno predpokla-
dat vyskyt nésledujicich hladin hluku. Tabulka :

Ptedpoklddané zdroje hluku pr1 vystavbé

Zdroj hluku Hladina hluku LA
- dBA)

Nakladni automobil, - 80-90

minibagr

Autodomichavad - 80-85

Sbijecka (+ kompre- - 90-100

SOr)

Okruzni pila - 97-107

Rozbrusovacka - 90-108

Svafovaci agregat - 75-80

Hladiny hluku jsou uvazovany ve vzdalenosti 1 m od obrysu zdroje a byly stanoveny
odbornym odhadem.

Pti dodrZeni vypoctenych expozic pii stavebni ¢innosti jednotlivych stavebnich me-
chanismt nedojde béhem vystavby k prekroceni hygienického limitu v ekvivalentni
hlading¢ akustického tlaku ze stavebni ¢innosti v chranéném venkovnim prostoru v
blizkosti stavby.

Samotna vystavba objektu nebude zdrojem nadlimitniho hluku ze stavebni ¢innosti.
k) zasady BOZP na stavenisti

Stavba bude provadéna dodavatelskym zplisobem pravnickou, nebo fyzickou osobou
opravnénou k podnikani, kterda ma stavebni nebo montazni prace v predmetu své
¢innosti povolené podle zvlastnich predpisii. Zhotovitel stavby a technologie musi
provést jeji realizaci v odpovidajici kvalité pti dodrzovani poZzadovanych vlastnosti a
parametrii. Zhotovitel stavby odpovida za respektovani vSech obecné platnych
pravnich ptedpist a jinych na stavbu uplatnitelnych pozadavki, véetné predpist k za-
jisténi bezpecnosti prace a technickych zatizeni chranici zivot a zdravi osob.

Stavba musi byt provedena podle schvalené projektové dokumentace. Zmény oproti

15


http://www.krkarlovarsky.cz/websouhlasy

schvélenému projektu musi byt do prislusné dokumentace zaznamenany a odsouhla-
seny stavebnim Ufadem.
Pii provadéni stavebné montaznich praci je nutné dodrzet spravné technologické po-
stupy ve smyslu technologickych pravidel, za jejichZ zpracovani odpovida zhotovitel
stavby. Vedeni stavby musi zajistit plnéni vSech zasad a predpisi bezpecnosti prace a
ochrany zdravi pfi provadéni stavby.
O zajisténi predepsanych opatieni, pouziti nejlepsich dostupnych ochrannych
prosttedkl s prednosti prostiedkl kolektivniho zajisténi, o pfedavani pracovist
jednotlivym zhotovitelim, o provadéni instruktédze kazdé osoby, kterd s védomim
zhotovitele stavby vstoupi na stavenisté, o predavani docasnych stavebnich konstrukci
do uzivani je tfeba poftidit zapis do stavebniho deniku.
Pracovnici zhotovitele stavby budou podrobné seznameni pied zapocetim vystavby se
zavaznymi predpisy pro organizaci bezpecné prace.
Pii provadéni stavby musi byt dodrzeny pozadavky spravct veskerych inZzenyrskych
siti, které jsou soucasti stavebniho povoleni.
Vsechny osoby pohybujici se s védomim stavby po stavenisti a to nejen pracovnici
jednotlivych zhotoviteli, musi byt fadné proskoleni, v rozsahu plisobnosti a své pra-
covni ¢innosti na stavenisti a vybaveny patiicnymi osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomuckami. Za dodrzovani bezpecnosti prace na stavenisti v prib&hu vystavby plné
zodpovidé zhotovitel stavby a jim povéefené osoby.
Dale upozoriiuje zpracovatel dokumentace zhotovitele stavby na nutnost zamezit
moznosti piistupu nepovolanych fyzickych osob a hlavné déti na stavenisté v rozsahu
stanoveném v priloze ¢. 1 NV €. 591/2006 Sb.
Zikladni povinnosti zhotovitele stavby na stavenisti
Zhotovitel stavby odpovidé za plnéni svych povinnosti, které¢ mu ukladaji pravni
predpisy upravujici pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi (dale jen BOZP) pfi
provadéni stavebnich praci tj. zejména zakon ¢. 262/2006 Sb., zdkonik prace, ve znéni
pozdéjsich predpist, zdkon €. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, NV ¢.
591/2006 Sb., NV €. 362/2005 Sb. a NV €. 101/2005 Sb., NV €. 378/2001 Sb., NV ¢.
361/2007 Sb.
Povinnosti zhotovitele stavby je spolupodilet se na zabezpeceni bezpecného a zdravi
neohrozujiciho pracovniho prostredl a pracovnich podminek, postupovat piipadné v
dohodé s koordinatorem BOZP pfi realizaci stavby a ve spolupréci s ostatnimi zho-
toviteli a jinymi osobami provadéjicimi prace na stavenisti a Cinit prlslusna potiebna
opatfeni. Zakladni povinnosti kazdého zhotovitele, ktery bude provadet prace na sta-
venisti, vici svym zamé&stnanciim a dal§im osobam jsou vymezené zékonikem préace,
zejména §§ 101 az 103. Dulezité povinnosti a tkoly zhotovitele stavby stanovi také
zakon €. 309/2006 Sb., ve znéni pozd&jSich predpisii; zhotovitel stavby je povinen dle
§ 16:
* nejpozdéji do 8 dni pred zahajenim praci na stavenisti dolozit, Ze informoval koor-
dinatora BOZP o rizicich vznikajicich pti pracovnich nebo technologickych postu-
pech, kter¢ zvolil,
* poskytovat koordinatorovi BOZP soucinnost potiebnou pro plnéni jeho tikoli po
celou dobu svého zapojeni do piipravy a realizace stavby, zejména mu vcas predavat
informace a podklady potfebné pro zhotoveni planu a jeho zmény, brat v ivahu
podnéty a pokyny koordinatora, za¢astnovat se zpracovani planu, tento plan do-
drzovat, zii€astiiovat se kontrolnich dnti a postupovat podle dohodnutych opatieni, a
to v rozsahu, zpisobem a ve lhitach uvedenych v planu BOZP.
Identifikace nebezpeci, hodnoceni rizik a urceni zptsobu jejich Fizeni po dobu
provadéni stavebnich praci
Zéasadnim ukolem pro zhotovitele stavby z hlediska BOZP pro prace provadéné na
stavenisti je identifikace moznych nebezpeci, hodnoceni rizik a urceni zptisobu fizeni
rizik pfijetim odpovidajicich bezpecnostnich opatieni k jejich odstranéni nebo elimi-
naci, ktera se v navrhované stavbé¢ mohou nebo budou vyskytovat béhem vystavby.
Jedna se zejména o rizika spojena se zemnimi pracemi, véetné vykopovych praci, dale
pracemi na zaloZeni stavby, montaznimi pracemi na prefa konstrukci, pracemi ve vys-
kach — oplésteéni, krovy, instalace, malby a natéry prefa konstrukce, uprava komunika-
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ci za provozu a prace se zZivicemi, provozovani autojetabil a jinych zdvihacich za-

fizeni.

Pro tcely identifikace nebezpeci v rdmci navrhované stavby je nezbytné rozliSovat

predevsim tyto druhy nebezpeci:

- fyzikdlni (hluk a vibrace, mechanicka, prasnost, elektricka, tepelnd);

- chemicka (nebezpeci vznikajici z nebezpecnych vlastnosti jednotlivé CHLP, kombi-
nované uc¢inky vice CHLP piisobici pozvolna a ptisobicich piekotné — pozar, vy-
buch, apod.);

- ergonomicka (uspofadani pracovniho mista, fyzickd naméahavost prace, pracovni
polohy a pohyby, psychicka zatéz, pracovni doba a odpocinek).

Povinnosti zhotovitele stavby (zaméstnavatele) plni-li na jeho pracovisti prace

jiné osoby (zaméstnanci) jinych zhotovitelii (zaméstnavatelu), véetné osob

pracujicich mimo pracovné pravni vztah §§ 12 a 13 zakona ¢. 309/2006 Sb.)

Plni-li na jednom pracovisti ikoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavatelt, jsou za-

meéstnavatelé povinni vzajemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opat-

fenich k ochrané pied jejich plisobenim, ktera se tykaji vykonu prace a pracovisté, a

spolupracovat pfi zajistovani BOZP pro vSechny zaméstnance na pracovisti. Na za-

klad¢ pisemné dohody zGcastnénych zaméstnavatell touto dohodou povéreny za-
meéstnavatel koordinuje provadeni opatieni k ochrané bezpecnosti a zdravi zaméstnan-
cl a postupy k jejich zajisténi.

Povinnost zhotovitele stavby zajistovat BOZP se vztahuje na vSechny fyzické osoby,

které se s jeho védomim zdrzuji na jeho stavenisti/pracovistich v rdmci staveniste.

Zhotovitel stavby je dale povinen zabezpecit, aby zaméstnanci jiného zhotovitele VY-

konavajici prace na jeho stavenisti obdrzeli pfed jejich Zahajemrn vhodné a piiméfené

informace a pokyny k zajisténi BOZP a o moznych rizicich a pfij atych bezpecnost-
nich opatienich, dale informace ke zdolavani pozart, poskytnuti prvni pomoci a eva-
kuace fyzickych osob v ptipadé¢ mimotadnych udalosti.

Shrnuti zakladnich povinnosti a tikoli zhotovitele stavby v oblasti BOZP pri

provadéni navrhované stavby

Mezi hlavni trvalé ukoly kazdého zhotovitele navrhované stavby v oblasti prevence

rizik patfi:

udrzovani potadku a Cistoty na jednotlivych pracovistich v ramci staveniste, véetné

oznaceni, vymezeni a ohrazeni,

zajisténi pozadavkl na dopravu a manipulaci s materidlem a piredchazeni zdravotnim

rizikim pfi ru¢ni préci s biemeny,

provadéni kontroly pred prvnim pouzitim, béhem pouzivani, pii udrzb¢ na stavenisti

pouzivanych stroji, technickych zafizeni, pfistroji a naradi, s cilem odstranit nedo-

statky, které by mohly neptiznivé ovlivnit bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci,
splnéni pozadavkil na ptfedepsanou zdravotni a odbornou zptsobilost osob provadéji-
cich prace na stavenisti, zajiSténi spravného a bezpecného uskladiiovani materialu,
manipulace s nim, priibézné odstraiovani a odvoz odpadu a zbytkl materialt, ptizpa-
sobovani ¢asu potiebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle skute¢ného po-
stupu praci — plnit ¢asovy plan v ramci priibézné¢ aktualizovaného Planu BOZP pii
praci na stavenisti,pfedchazeni ohrozeni zivota a zdravi osob, které se s védomim
zhotovitele mohou zdrzovat na stavenisti, piijeti odpovidaj icich opatfeni, pokud bu-
dou na stavenisti Vykonavany prace a Cinnosti vystavujici zaméstnance ohroZeni Zivo-
ta nebo poskozeni zdravi, v rdmci navrhované stavby se zdlraznénim na bouraci pra-
ce a prace ve vyskach za pouziti kolektivnich prostfedkl (osobni prostfedky zajiSténi
po praci ve vySkach mohou byt pouZzity pouze po ptedchozim odsouhlaseni, véetné
podminek jejich pouziti, koordinatorem BOZP ve fazi realizace stavby), zajiSténi
spoluprace mezi zhotoviteli 1 jinymi osobami, pfedchazeni rizikim vzajemného piso-
beni ¢innosti provadénych na stavenisti nebo v jeho tésné blizkosti — koordinace

BOZP v prub¢hu realizace stavby mezi jednotlivymi zhotoviteli; odpovida hlavni

zhotovitel stavby a koordinator BOZP ve fazi realizace stavby, zvySeni naro¢nosti a

urovné fizeni BOZP na stavbach ze strany stavbyvedouciho pfi provadéni vyse uve-

denych Cinnosti, prokazateln€ informovat jiné zhotovitele a ptipadné koordinatora

BOZP ve fazi realizace stavby o rizicich vznikajicich pfi jeho praci na stavenisti a
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spolupracovat pfi zajiStovani BOZP na stavbé, zejména dodrzovanim bliZSich mi-
nimalnich poZadavki na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich stano-
venych NV €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pii praci na staveniStich a NV ¢. 362/2005 Sb. o blizsich pozadavcich
na bezpec€nost a ochranu zdravi pii praci na pracovisti s nebezpe¢im padu z vysky
nebo do hloubky, plnit povinnosti stanovené ve zpracovaném Planu BOZP pfi praci
na stavenisti, se kterym byli prokazateln¢ seznameni zhotovitelem stavby a koordina-
torem BOZP ve fazi realizace stavby. Provadét primérené sezndmeni s timto Planem
BOZP u vsech svych pracovnikli a pracovnikii svych ostatnich zhotoviteli v rozsahu,
ktery odpovida jimi provadénym pracim na stavenisti.
Zabezpeceni stavenisSté
Musi byt v souladu s ptilohou €. 1 Natizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., provedenim sou-
vislého plného oploceni stavenisté (provadény bouraci prace); oznacenim vSech vstu-
pl na stavenisSte bezpecnostnimi tabulkami: nepovolanym vstup na stavenisté za-
kazan; vstup na stavenisté pouze v ochranné pfilb¢; ped vstupem na staveniste se
hlaste u vedeni stavby; riziko irazu. Vjezd na stavenis$té¢ musi byt oznacen dopravni
znackou B1 mimo vozidel stavby. Soustavnou kontrolu zabezpeceni stavenisté a jeho
sttezeni zajistuje zhotovitel stabe
Elektrické prozatimni za¥izeni staveniSté
Musi 0dp0V1dat CSN 34 1090 a dale musi byt provozovano v rozsahu stanoveném v
piiloze ¢. 1 NV 591/2006 Sb. a CSN 34 1090, vCetn¢ provadéni predepsanych revizi
dle CSN 33 1500 a pravidelnych prohlidek dle CSN 34 1090.
Odborna zplisobilost pracovnikil zajistujicich drzbu, provoz, kontrolu a revize elek-
trického prozatimniho zatizeni stavenist¢ musi splﬁovat podminky vyhléasky ¢.
50/1978 Sb., v platném znéni.
Osobni ochranné pracovni prostiredky
Neni-li mozné rizika odstranit nebo dostate¢né omezit prostiedky kolektivni ochrany
nebo opatfenimi v oblasti organizace prace, je kazdy zhotovitel (zamé&stnavatel) povi-
nen poskytnout pracovnikiim osobni ochranné pracovni prostiedky (déale jen OOPP).
Osobni ochranné pracovni prostiedky jsou ochranné prosttedky, které musi chranit
pracovniky pred riziky, nesmi ohroZovat jejich zdravi, nesmi branit pfi vykonu prace
a musi splinovat pozadavky stanovené zvlastnim pravnim pfedpisem. (§ 104 Zakoniku
prace). Pti vybéru OOPP se postupuje zejména podle konkrétnich rizik vykonavané
prace a podle piiloh €. 2 a 3 k nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi roz-
sah a bliz8i podminky poskytovani osobnich ochrannych pracovnlch prostredku my-
cich, ¢isticich a dezinfek¢nich prostifedki. Osobni ochranné pracovni prostfedky za-
jiéténi po praci ve vyskach mohou byt pouzity pouze po piedchozim odsouhlaseni,
vcetné podminek jejich pouziti, koordinatorem BOZP ve fazi realizace stavby.
Konkrétni podminky pro realizaci navrhované stavby
Projekt neuvazuje s provadénim praci za ztizenych podminek a v nebezpe¢ném
prosttedi. Vyskytnou-li se v priibéhu stavebnich praci, ur¢i dodavatel stavebnich praci
potiebna opatieni k zajisténi bezpecnosti prace. S urCenymi opatfenimi musi dodava-
tel stavebnich praci sezndmit pracovniky, kterych se tato opatfeni tykaji.
U praci provadénych na vetejnych komunikacich mimo prostory souvisle oplocené¢ho
stavenisté, kde z provoznich nebo technologickych divodii nelze oploceni nebo
ohrazeni provést, musi byt zajiSténa bezpecnost provozu a osob jinym zpiisobem,
napft. fizenim provozu nebo stteZenim.
Ohrazeni nebo oploceni zasahujici do vetejnych komunikaci musi byt v noci a za
snizené viditelnosti osvétleno vystraznym cervenym svétlem v Cele piekazky a dale
podél komunikace ve vzdalenosti minimalné kazdych 50 m.
Dodavatel stavby ve spolupraci s investorem zabezpeci vytyceni vesSkerych
podzemnich inzenyrskych siti v prostoru stavenisté, véetné odbérovych mist elek-
trické energie a vody pro potieby stavby. Inzenyrské sité ve stavenisti budou fadné
chranény a respektovany.
Pted zah4jenim praci zajisti dodavatel ovéfeni a potvrzeni provozovateli vSech
inzenyrskych siti o jejich smérovém i hloubkovém uloZeni.
Vykopové prace — mohou byt zahdjeny teprve po vyty€eni a vyznaceni vSech
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inzenyrskych siti a jinych piekazek pod zemi a to jak smérove tak i hloubkove.
Objekty, které¢ by mohly byt ohrozené vykopem se na stavbé nenachézi.

Svahovéni stavebnich jam a ryh - o hloubce do 1,5 m (elektrorozvody, vodovod — hl.
cca 1,2 — 1,7) bude provadéno v poméru 1:0,3 m (kratkodob¢ vydrzi i svislé). Hlubsi
vykopy déle oteviené, musi byt z bezpecnostnich diivodii svahovany a to v poméru
1:1.

V mistech, kde stavebni ¢innost neumoziuje otevienou svahovanou stavebni jamu s
pozadovanym sklonem svahu, musi byt zajiSténo pazeni stén vykopu a vyznaceny
hranice smykového klinu. Kanalizace splaSkova a kanalizace destova svym vykopem
zasahnou pod hladinu spodni vody. Je proto nutné okamzité zajistit svahovani a zpii-
sob Cerpani veetné likvidace ¢erpané vody.

Vstup do vykopt bude zajistén zebiikovymi schody na sténach svahované jamy.
Montéaz konstrukci bude predmétem dodavatelské dokumentace.

Pti montézi jednotlivych dili mtze byt dilec odvéSen ze zavésu az po fadném za-
jisténi, po kterém budou nésledovat dalsi montazni prace ke kone¢nému upevnéni a
upravé pro dalsi stavebni ¢innost. Montazni prace se predpokladaji z montazni plosi-
ny. Pfi montézi stieSniho plasté se predpoklada zajisténi proti padu kolektivnim za-
jisténim - pomoci vytazenym leSenim po obvodu haly véetné zabradli proti padu nebo
umisténim zachytného leseni ptipadné zachytnych siti anebo po pfedchozim odsou-
hlaseni koordinatorem ve fazi realizace stavby za pouziti osobniho zajisténi - pomoci
kotev ptipevnénych ke konstrukci. Oky téchto kotev bude protazeno bezpecnostni
lano, které bude vybaveno zatizenim pro dopnuti lana. Pro zajisténi proti padu bude
pouzito pohyblivého zachytavace padu na poddajném zajistovacim vedenim. Zho-
tovitel musi pro piipadné pouziti osobniho zajisténi zpracovat technologicky postup.
Pii montazi je nutné diisledné dodrzovat postup montaznich praci, ktery pied zaha-
jenim montazi musi pfedat vyrobce konstrukce dodavateli stavby.

Kolektivni zajisténi pracovnikil je vytvofeno zébradlim v Girovni okapnich zlabt, nebo
atik. LeSenim po obvod¢ objektu, posuvnymi a pojizdnymi montdznimi ploSinami.
Osobni zajiSténi pracovniki pfi pracich ve vyskach a nad volnou hloubku se bude po-
uzivat v piipadech, kdy nelze pouzit kolektivni zajiSténi a po ptfedchozim odsouhla-
seni technologického postupu k jeho pouziti koordinadtorem BOZP ve fazi realizace
stavby.

Zajisténi pod mistem prace ve vysce a jeho okoli.

Prostory, nad kterymi se pracuje musi byt vzdy bezpecné zajistény, aby nedoslo k
ohrozeni pracovnikil a z4jmu jinych osob. Za bezpecné zajlstem ohrozenych prostoru
lze povazovat v daném piipad¢ pouziti ochranné konstrukce v irovni prace ve vysce a
dale pouziti zachytné konstrukce a stieZeni prostoru uré¢enym odpovédnym pra-
covnikem po celou dobu ohroZeni. Ochranné pasmo, Vymezujici ohrazenim ohrozeny
prostor musi mit §itku od okraje pracovisté nebo pracovni podlahy nejméné 2 m.

V mistech dopravy materidlu do vysky pomoci kladek (rucné nebo strojn€) se rozsifu-
je ochranné pasmo o 1 m na vSechny strany od ptidorysného profilu dopravovaného
bfemene.

Plian bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti

V ramci navrhované stavby jsou splnény podminky pro zpracovani Planu bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi préci na stavenisti pro navrhovanou stavbu:

a) uvedeni praci a Cinnosti podle ptilohy ¢. 5 k NV ¢. 591/2006 Sb.

prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni popiipadé zatizeni
technického vybaveni

prace spojené s montazi a demontazi t€zkych konstrukénich stavebnich dilt beto-
novych, urcenych pro trvalé zabudovani do staveb

b) celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila pfesahne 500 pra-
covnich dnli v pfepoctu na jednu fyzickou osobu

Zakladni bezpeénostni predpisy

Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimdlnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na staveniStich

Natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu
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zdravi pfi praci na pracovisti s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

Naftizeni vlady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjsSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi

Natizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny
provoz a pouzivani strojl, technickych zatizeni, pfistrojii a naradi,

Naftizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich
znacek a zavedeni signall, ve znéni NV €. 405/2004 Sb.,

Naftizeni vlady ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpiisob organizace prace a pra-
covnich postupt, které je zaméstnavatel povinen zajistit pii provozovani dopravy do-
pravnimi prostiedky,

Natizeni vlady ¢. 406/2004 Sb., o blizsich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v prostiedi s nebezpe¢im vybuchu,

Zakon €. 458/2000 Sb. o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energe-
tickych odvétvich a o zméné€ nekterych zakont (energeticky zdkon) ve znéni poz-
d¢jsich predpisu,

Zékon €. 133/1985 Sb. o pozarni ochran¢ ve znéni pozdéjSich predpist,

Vyhlaska MV ¢. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu
statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozéarni prevenci),

Vyhlaska MV €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pii
svarovani a nahtivani zivic v tavnych nadobach

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi a o0 zméné nékterych souvisejicich
zékont, ve znéni pozdéjSich predpist,

Natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
Vyhlaska MZd ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zatazovani praci do
kategorii, limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testli, podminky odbé-
ru biologického materialu pro provadéni biologickych expozic¢nich testli a naleZitosti
hlaSeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli.

CSN 73 3050 Zemni prace. Vieobecna ustanoveni

MP 01/99 ,,Adjustace dokumentace*

MP 05/99 , Rizeni zpracovani dokumentace, funkce na projektu a jejich &innost*

MP 09/99 ,,Monitorovani a méteni produkti*

Sazebnik UNIKA pro navrhovani nabidkovych cen projektovych praci a inZzenyr-
skych ¢innosti

Pozarni ochrana

Na stavenisti je nutno dodrzovat zasady, které vylouci moznost vzniku pozaru a tim i
Skod na zdravi osob a zafizeni staveniSté. Zhotovitel stavby vypracuje pro stavbu
pozarni fad a pozarni poplachové smérnice. Pfi stavb¢ je nutno dodrzovat pozarné-
bezpecnostni predpisy, zejména ve smyslu vyhlasky MV ¢. 246/2001 o stanoveni
podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o
pozarni prevenci) a zakona €. 133/1985 Sb., o pozarni ochranég, v platném znéni.

Na stavenisti bude zhotovitel stavby v plnem rozsahu respektovat vSeobecné platné
technické a technologické pozadavky a ptislusné CSN pro piislusny charakter
¢innosti.

V blizkosti skladil a socialniho zafizeni stavenis$té¢ musi byt k dispozici hasici
prosttedky jako pisek, voda, lopaty, krumpace a vécné prostiedky pozarni ochrany -
hasici pfistroje (podle charakteru skladovanych materiali) apod.

Pti svafovani plamenem, nebo elektrickym obloukem a fezani kyslikem musi byt po-
stupovano v souladu s vyhlaskou ¢. 87/2000 Sb.; upozornéni zejména na riziko
mozného pozaru a Urazu (svafovani nebo fezani ve vyskach) — prace musi byt prova-
dény na pisemny ptikaz, v€etné upozornéni na zajisténi pozarniho dozoru po dobu
svafovani a nejméné 8 hod. po skonceni svafovani.

1) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Neobsazeno.

m) zasady pro dopravni inZenyrska opatieni

Neobsazeno.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby
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Stavba bude probihat za plného provozu a v rémci realizace bude zabezpecen trvaly a
Upravy z hlediska bezpecnostl a ochrany zdravi tfetich osob
Stavenisté bude oznaceno tabulkami s vystraznymi ndpisy, u vykopi bude osazeno
zabradli mimo smykovy klin s oznaenim vystraznymi znackami.
Dodavatel stavby je povinen zajistit fadné CiSténi vozidel stavby pred Vy] jezdem na
komunikaci a je povinen opravit stdvajici vozovky, pokud budou tyto pii realizaci
stavby poSkozeny ve smyslu platnych piedpist.
Usporadani a bezpe¢nost stavenisté z hlediska ochrany verejnych zajmi
Z4jmové uzemi pro potieby stavenisté se nachazi v uzavieném aredlu. Pozemky pro
stavbu jsou ve vlastnictvi investora.
V bezprostifednim okoli stavby se nenachédzi Zzadné vyznamné architektonické ani his-
torické pamatky.
V zajmovém Uzemi se nenachazeji zadna zvlasté chranénd izemi piirody dle zékona
¢. 114/1992 Sb. a 218/2004 Sb. o ochrang pfirody a krajiny a provadéci vyhlasky
395/1992 Sb. MZP CR. Dodavatel stavby je povinen v pribéhu realizace chréanit
stavajici okrasnou zelen (kefe, stromy), které¢ budou dle projektové dokumentace za-
chovany.
V ptipad€ nutnosti kdceni vzrostlé zelené (bude feSeno v ramci jin€ projektové doku-
mentace), je tfeba pozadat o povoleni organ ochrany prlrody (MU Sokolov, odbor
zivotniho prostfedi). Organ ochrany piirody upozornuje ze dle § 7 odst. 1 Zékona ¢.
114/1992 Sb., o ochrané ptirody a kraJ iny v plném znéni, jsou dieviny rostouci mimo
les chranény pred poskozovanim a ni¢enim. Z tohoto ustanoveni vyplyva povinnost
piimétené zabezpecit dieviny na stavenisti a v jeho tésném okoli pfed moznym po-
Skozenim souvisejicim s provadénim stavby, a to jejich nadzemni i podzemni ¢asti.
Zabezpecit je nutné zejména v trasach vedenych piipojek technickych siti a v bliz-
kosti pfijezdovych tras. DoporuCuje se provést ochranu t€chto dievin zejména proti
chemickému znegisténi (CSN DIN 18920 odst. 3. .1), mechanickému poskozeni (CSN
DIN 18920 odst. 3. 5) a ochranu kotenové zony (CSN DIN 18920 odst. 6. 5)
Pied zahajenim praci v ochrannych pasmech vedeni, staveb nebo zafizeni technického
vybaveni provede zhotovitel odpovidajici opatieni ke splnéni podminek stanovenych
provozovateli téchto vedeni, staveb nebo zafizeni, a béhem provadeni praci je dodrzu-
je.
Vesker¢ kiizeni i soub&hy starych i novych inzenyrskych siti musi byt provedeny v
souladu s CSN 73 6005.
Dodavatel (zhotovitel) stavby zajisti, aby ndhradni komunikace a oploceni po ptipadé
ohrazeni staveni$té na vefejnych prostranstvich a vefejné pfistupnych komunikacich
umoziovalo bezpe¢ny pohyb fyzickych osob s pohybovym postizenim, jakoz i se zra-
kovym postizenim v souladu s vyhl. 398/2009.
Stavba bude provadéna pravnickou, nebo osobou opravnénou k provadéni stavebnich
nebo montaznich praci, vybranou na zaklad¢ vybérového fizeni.
Nézev, sidlo a opravnéni k pfedmétné ¢innosti bude piedloZeno stavebnimu Gfadu
pted zahdjenim stavebnich praci.
Pii provadéni praci nedojde k dot¢eni mistni komunikace v ulici Lazenska.
Pied zapocetim veSkerych praci bude dodavatelem stavby v dostate¢ném piedstihu
upozornéna mistni hasi¢ské zbrojnice, rychld zachranna pomoc a policie o priabéhu a
trvani provadénych praci.
0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
1. Pfed zahajenim jakychkoliv zemnich praci je nutno zajistit vytyceni podzemnich

siti.
2. Stavebni prace budou zapocaty v tomto sledu:
- bouraci prace
- zéklady a spodni stavba
- svislé nosné konstrukce
- vodorovné nosné konstrukce
- svislé nenosné konstrukce )
- vnitini rozvody vody, kanalizace, elektro, VZT, UT
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- upravy povrcht
- vypln¢ dveinich otvort
- kompletaéni konstrukce
- dokoncovaci prace, kone¢né terénni tipravy
B.9 Celkové vodohospodarské reSeni
Vodovodni ptipojka
Bude rekonstruovana ve stavajici trase.
Splaskova kanalizace
Objekt bude pfipojen na jednotnou kanaliza¢ni sit VODASOK novou kanaliza¢ni pfi-
pojkou.
Destova kanalizace
Bude provedena nova ptipojka destové kanalizace pro svod a dvorni vpust’ ve
dvornim traktu. Stfe$ni svod ze strany ndmésti je sveden do stavajici destové kana-
lizace v ptivodnim napojovacim mistg.
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