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D.1 Architektonické a stavebni reSeni

Pfedmétem projektové dokumentace je vyména stiesni krytiny stavajiciho objektu Mé&stského domu kultury
v Sokolové na adrese ul. 5. kvétna, €.p. 655, €. parc. 85, k.U. Sokolov a s tim souvisejici prace zahrnujici
zejména opravy Casti krovu, dale jen jako ,zamér*.

Pozemek parc. €. 85 v k. U. Sokolov je dle katastru nemovitosti definovan jako zastavéna plocha a nadvofi.
Vymeéra pozemku Cini 4480 m2. Na pozemku je umistén objekt zaméru €.p. 655 a zpevnéné a zatravnéné
plochy, kdy v pfipadé zpevnénych ploch byla pouzita zamkova dlazba &i asfalt, dale pak rostla zelen. Pozemek
je pristupny z vefejnych pozemnich komunikaci lll. TFidy, z ulice Odboje parc. €. 84, z ulice Pionyr 79/1 a z
ulice 5. kvétna parc. €. 108. Pozemek se nachazi v rovinatém terénu a je volné pristupny verejnosti.

V ramci zaméru dojde na feSeném pozemku k vybudovani zafizeni stavenisté viz Situani vykres zafizeni
staveni§té. Do pozemku nebude zadnym jinym zplsobem zasahovano, tzn. zpevnéné plochy a zatravnéné
plochy nebudou poruseny, po stavebnich pracich dojde k uklizeni stavenisté a uvedeni pozemku do pavodniho
stavu.

Stavebni objekt €. p. 655 na parc. €. 85 v k. U. Sokolov je definovan v katastru nemovitosti jako stavba pro
administrativu, ktera slouzi jako kulturni dim. Budova je vicepodlazni a podsklepena, padorysného tvaru U,
zastfeSena valbovou stfechou se sklonem 28 az 34°. Maximalni vy$ka od +0,000 umisténé v 1.NP je 22,8 m.
Budova je dle katastru nemovitosti nemovitou kulturni pamatkou.

V ramci zaméru dojde na stfeSe feSeného objektu k postupnému odstranéni stavajici stfesni krytiny v€etné
podkladnich vrstev stfeSniho plasté, az na nosnou konstrukci krovu. Spolu se stfesSni krytinou dojde
k odstranéni stavajicich prvk( oplechovani (okapové Zlaby, klempifské prvky), dale dojde k odstranéni
stfesSnich vylezl, hromosvodu, vyusténi potrubi TZB a stfeSnich antén. V interiéru feSeného objektu dojde k
nahrazeni stavajicich nevyhovujicich prvk( konstrukce krovu, uréenych na zakladé provedeného
mykologického prazkumu, a zbylé vyhovujici prvky krovu budou sanovany. Dale budou prostorach krovu
odstranény stavajici ocelové konstrukce vynasejici plvodni osvétleni hlavniho salu, dale bude odstranéna
ocelova expanzni nadoba a dfevéné nenosné délici konstrukce puvodnich kéji (bude upfesnéno spravcem
objektu, pfipadné autorskym dozorem). S postupnym odkryvanim krovu dojde i ke kontrole plivodné zakrytych
konstrukci a v pfipadé zjisténi jinych nez odhalenych zavad, dojde k nahrazeni téchto prvkl nebo jejich sanaci.
Po opravach a sanacich krovu bude provedeno nové souvrstvi stfeSniho plasté spolu s novou stfeSni krytinou,
hromosvodem, oplechovanim a klempifskymi prvky, stfeSnimi vylezy a vyusténi a prvka TZB.

Stavebnimi pracemi bude mj. zasazeno do vybranych nosnych konstrukci krovu, které by mohly
v budoucnu nepfiznivym zplisobem ovlivnit jeho statiku. Samotna vyména stresni krytiny, spolu se
stavebnimi pracemi na opravé krovu, bude provadéna postupnym zplsobem, dle etap, tak aby bylo
zamezeno vniknuti srazek do konstrukci. V priabéhu praci na etapé budou konstrukce zakryvany
plachtami vzdy pfi ukon€eni praci, zejména pak pii o€ekavanych srazkach. Maximalni vysSka objektu
spolu se zastavénou plochou zlistane zachovana, rovnéz tak i vzhled a charakter budovy.

Stavebni prace se budou tykat pfedevsim pokryvaéskych, klempifskych a tesafskych konstrukci.
Bouraci prace:

e Demontaz stavajici bleskosvodné soustavy.

e Demontéaz stavajicich snéhovych zabran — tyCové.

e Demontaz hfebenacu a narozi stavajici krytiny (Cembrit).

e Demontaz stavajici stfesni krytiny (Sablonova krytina Cembrit - &tverec 40x40 cm).

e Demontaz postupovych stfe$nich prvkld (VZT, ZTI, EI).

e Demontaz stfeSnich vylezti 60x60 cm v&. Lemovani.

e Demontaz klempifskych konstrukci (Uzlabi, zlaby, svody, atypicka okapnicka, lemovani u komina).

e Demontaz klempifskych konstrukci (lemovani vikyfe spolu s jeho oplechovanim).

e DemontéaZz tesarskych konstrukci (celoplodného prkenného bednéni na krokvich v&. pobiti vikyfe).

e Kontrola odhalenych konstrukci — v pfipadé zjis§téni dalSich zavad prvkda krovu dojde i k vyméné /
sanaci téchto ¢asti.

e Odstranéni narusenych prvkd krovu.

e Odstranéni ocelovych konstrukci vynadejici osvétleni hlavniho sélu za u¢elem odlehéeni krovu.

Vycisténi prostor od suté, prachu a dalSich necistot pfedevsim v prostorach za pidnimi vestavbami v
obou bo¢nich kfridlech.
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Novy stav:
¢ Vyména odstranénych narusenych konstrukénich prvk{ krovu.
Provedeni mechanické a chemické sanace celého krovu.
Montaz DHV - Tondach FOL Mono
Montéz kontralati, lati.
Pokladka krytiny — Tondach Sensaton 11 v&. doplfiku.
Provedeni zaklopu vikyfe (vyusténi VZT).
Pokladka krytiny vikyfe — falcovany titanzinkovy plech.
Montaz stfesSnich vylezd, hromosvodu, prostupt TZB (VZT, ZTI, El)
Provedeni oplechovani a klempifskych prvkd (stfesni vylezy, prostupy TZB, okap, ...).

Béhem stavebnich praci je nutné postupovat po &astech, tak aby doslo k zamezeni vniknuti vihkosti do
konstrukce. Stfecha bude rozdélena na mensi technologické casti, které budou odkryvany a zakryvany
postupné. Vyfezavani naruSenych prvkd krovu bude provadéno se statickym zajisténim (podpéry), pro
zajisténi jeho tuhosti. Stavebni prace budou provadény v souladu s technologickymi pfedpisy vyrobc(.

D.2 Materialové reSeni
VSechny pouzité materialy jsou uvedeny v kapitole 5.
D.3 Dispozicni a provozni reSeni

ZastreSeni objektu je tvofeno hlavnim pracelnim traktem (orientovany smérem k namésti Budovatel(l) a dvéma
symetrickymi postrannimi kfidly, viz obrazek nize. Budova je zastfeSena kombinaci vzajemné propojenych
valbovych a sedlovych stfech s celodifevénymi krovy vaznicové soustavy se stojatou stolici. Zamér bude
proveden v jedné etapé. Dojde vSak k rozdéleni stavebnich praci na diléi technologické ¢asti z dGvodu
ochrany objektu pfed povétrnostnimi vlivy (bude upfesnéno investorem / dodavatelem stavby / autorskym
dozorem. Dlivodem rozdéleni je zamezeni vniknuti srazek do konstrukce objektu. Odkryta ¢ast stfechy bude
vzdy pfi oCekavanych srazkach nebo po ukonceni praci zakryta plachtami. Rozdéleni stavebnich praci bude
upfesnéno dodavatelem stavby, pfipadné autorskym dozorem.

ET ¢

D.4 Bezbariérové uzivani stavby

Bezbariérové pfistup a uzivani stavby je feSen stavajicim zplsobem a neni pfedmétem této dokumentace.
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D.5 Konstrukéni a stavebné technické resSeni a technické vlastnosti stavby

Zemni prace a vykopy

V ramci navrhu nového bleskosvodu budou provedeny vykopové prace pro osazeni novych zemnicich tyci,
viz projekt bleskosvodu a uzemnéni v ¢asti D.1.4.4 této projektové dokumentace. Jiné zemni a vykopové prace
nejsou uvazovany.

Krov, stfecha a presah stiechy.

Popis stavajiciho stavu:

Stavajici zastfeSeni objektu je tvofeno vzajemnym propojenim valbovych a sedlovych stfech s celodfevénymi
krovy vaznicové soustavy se stojatou stolici (svislymi sloupky pod vaznicemi) se sklony v rozpéti 28+34°.
Stfesni krytina je slozena z vlaknocementovych étvercovych Sablon 40x40 cm typu Cembrit, které jsou ulozeny
na asfaltové hydroizolaéni lepence a celoploSném prkenném bednéni. Ve skladbé stfechy neni tepelna
izolace. Na stfeSnim plasti se mj. nachazi bleskosvodna soustava, anténni systém a vyduchy technickych
zafizeni.

Valbova stfecha nad hlavni budovou ma v plnych vazbach protilehlé krokve osazené v paté na pozednice
(ulozené na pudnich nadezdivkach), ve volné délce vynasené dvéma mezilehlymi vaznicemi (zhruba ve
tfetinach volné délky) a pod hfebenem spojené ,na ostfih“ epovym spojem. Jednotlivé vaznice jsou vynasené
svislymi sloupky s pasky, ¢epovanymi v paté do vaznych tramud. Vazné tramy jsou uloZzené v obvodovém
nosném zdivu (v nékterych €astech i na stfednich nosnych pfickach). Pfi¢nou tuhost krova zajistuji v pinych
vazbach parové klestiny ve dvou urovnich a Sikmé vzpéry vsazené mezi vazné tramy a sloupky vyssich vaznic.
Podélnou tuhost krovl zajistuji pozednice, mezilehlé vaznice dvojice Sikmych paskud u jejich vynasecich
sloupkd. Ve volnych (jalovych) vazbach jsou pouze krokve vynasené vaznicemi.

Ve valbovych stfechach na severnim konci obou bocnich kfidel a v sedlovych stfechach ve stfedni ¢asti obou
bocnich kfidel jsou v plnych vazbach protilehlé krokve osazené v paté na pozednice (ulozené na pldnich
nadezdivkach), ve volné délce vynasené jednou stfedni vaznici (zhruba v poloviné volné délky) a pod
hfebenem spojené ,na ostfih“ Eepovym spojem. Vaznice jsou vynasené svislymi sloupky s pasky, cepovanymi
v paté do vaznych tramu. Vazné tramy jsou ulozené v obvodovém nosném zdivu (v nékterych ¢astech i na
stfednich nosnych pFickach). Pfiénou tuhost krovl zajistuji v plnych vazbach vodorovné rozpéry mezi svislymi
sloupky vaznic a Sikmé vzpéry vsazené mezi vazné tramy a sloupky vaznic z vnéjsi strany. Podélnou tuhost
krovu zajistuji vaznice a dvojice Sikmych paskil u jejich vynasecich sloupkl. Ve volnych (jalovych) vazbach
jsou pouze krokve vynasené vaznicemi.

Ve dvorni €asti sedlovych stfech obou kFidel jsou menSi padni vestavby u pfistupovych schodist’ a v jejich
okoli s uzavienymi prostory, slouzicimi vét-Sinou jako pfileZitostné sklady. V Krovu nad hlavni budovou je
umisténa technologicka ¢ast vzduchotechniky a ventilace hlavniho salu, konstrukce provazisté divadelniho
jevisté a ocelové vynaseci konstrukce (v sou¢asné dobé pravdépodobné nevyuzivané) pro zavéSeni lustra v
hlavnim sale.

Ve stfednim traktu stfechy, smérem do atria, je umistén vikyf s vyusténim vydechu VZT potrubi. V ramci
zameéru a stavebnich pracich dojde k odstranéni plechové krytiny stfechy vikyfe a Cembritovych Sablon na
bocich vikare, dale dojde k odstranéni podkladniho bednéni a lepenky a odhaleni nosné konstrukce vikyfe.

Popis navrzeného stavu:

Projektova dokumentace fedi navrh vymény stfedni krytiny spolu s opravou oslabenych €asti krovu, které by
mohly negativné ovlivnit jeho stabilitu a zaroven oSetfeni vSech dostupnych prvki, tak aby bylo zamezeno
jejich napadeni dfevokaznymi houbami, popfipadé dfevokaznym hmyzem. Zamér bude proveden v jedné
etapé. Dojde v3ak k rozdéleni stavebnich praci na dil¢i technologické €asti z divodu ochrany objektu pfed
povétrnostnimi vlivy (bude upfesnéno investorem / dodavatelem stavby / autorskym dozorem. Dlvodem
rozdéleni je zamezeni vniknuti srazek do konstrukce objektu. Odkryta ¢ast stfechy bude vzdy pfi oekavanych
srazkach nebo po ukonc&eni praci zakryta plachtami.

Stavebni prace zapoCnou demontazi &asti krytiny, asfaltové lepenky a bednéni. Jakmile dojde k odkryti
konstrukce, budou odhalené prvky dukladné prohlédnuty, pfi¢emz dojde k vizualnimu zhodnoceni jejich stavu.
Pfedmétem zkoumani bude pfedevdim vyskyt plisni €i vlhkostnich map. V pfipadé zjisténi naruseni prvku
krovu, bude toto zjisté€ni konzultovano s projektantem zajiStujicim autorsky dozor. Projektant nasledné
vyhodnoti stav prvku a navrhne vhodné opatfeni. V ramci stavebnich praci dojde mimo jiné k obrousent,
odmasténi a ocisténi vesSkerych pfistupnych dfevénych prvka krovu. Tyto prvky budou poté natfeny
preventivnim bezbarvym roztokem proti Skiidcum. Prvky ve styku s noveé tvofenou skladbou budou obrouseny
a opatfeny natérem jesté pred jejim provedenim, cilem je oSetfeni vSech (i vrchnich) ¢asti krovu. Soucasti
projektové dokumentace je i mykologicky prizkum, diky némuz doslo k odhaleni poSkozenych &asti krovu,
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zmiflované prvky jsou vyznaceny v pfiloze mykologického prizkumu, kde je i barevné odliSen stupen
poskozeni.
Jedna se o:

vyména ¢éasti krovu - €. 1 vychodni kfidlo viz. mykologicky prizkum-lehké poskozeni

krokev 12/15 - u prostupu stfesSnim plastém (prulez) - horni plocha 1

vyména €asti krovu - €. 2 vychodni kridlo viz. mykologicky prizkum-lehké poskozeni

krokev 12/15- za pldni vestavbou (schodi§tém) - horni plocha 1

vyména €asti krovu - €. 3 hlavni trakt viz. mykologicky prizkum-lehké poskozeni

krokev 12/15 - v patni ¢asti nad pozednici - horni plocha 1

vyména €asti krovu - €. 4 hlavni trakt viz. mykologicky priizkum-lehké poskozeni

krokev 12/15 - v misté vymény bednéni a plomby - horni plocha 15

vyména ¢éasti krovu - €. 5 hlavni trakt viz. mykologicky prizkum-tézké poskozeni

pozednice 15/17 -Usek pod krokvi, zasahuje na obé strany
krokev 12/15- spodni ¢ast (provizorni oprava - 1x plomba, 2x pfilozka)
vazny tram 15/17- od zhlavi po ulozeni 15

vyména ¢asti krovu - €. 6 hlavni trakt viz. mykologicky priizkum-lehké poskozeni

krokev 12/15 - misté vymény bednéni a plomby - horni plocha 2

vyména ¢asti krovu - €. 7 hlavni trakt viz. mykologicky priizkum-lehké poskozeni

krokev 12/15 - ¢ast u stfeSniho prostupu - horni plocha 2

vyména €asti krovu - €. 8 hlavni trakt viz. mykologicky prizkum-tézké poskozeni

krokev 12/15- spodni ¢ast
pozednice 17/9,5 - v ¢asti pod osedlanim krokve
krokev 12/15 v sousedni pIné vazbé - spodni ¢ast

vyména €asti krovu - €. 9 hlavni trakt viz. mykologicky prizkum-lehké poskozeni

krokev 12/15 - v patni €asti nad pozednici - horni plocha 15

vyména €asti krovu - €. 10 hlavni trakt viz. mykologicky prizkum-lehké poskozeni

krokev 12/15 - ve spodni ¢asti nad pozednici - horni plocha 15

vyména €asti krovu - €. 11 hlavni trakt viz. mykologicky prizkum-lehké poskozeni

krokev 12/15 - horni €ast (styku narozni a uzl . krokve) - horni plocha 1

vyména ¢€asti krovu - €. 12 hlavni trakt viz. mykologicky prizkum-stredni poskozeni

uzlabni krokev 12/15 - patni ¢ast 2
paty 12/15 dvou pfilehlych krokvi (krokve pfi lipnuté nad kleStinami) 2x1

vyména €asti krovu - €. 13 vychodni kfidlo viz. mykologicky prizkum-tézké poskozeni

uzlabni krokev 12/15 - patni ¢ast - provizorni oprava 4
pozednice 15/17- pod Uzlabni krokvi, poSkozeni na obé strany 2x1
prava spodni klestina 8/18 - konec v misté spoje s uzlabni krokvi 0,5

vyména €asti krovu - €. 14 zapadni kFidlo viz. mykologicky priizkum-lehké poskozeni

krokev 12/15 - stfedni €ast (v okoli prostupu stfeSnim plastém - h. pl . 4

3

vyména €asti krovu - €. 15 zapadni kridlo viz. mykologicky prizkum-tézké posSkozeni

uzlabni krokev 12/15 - cca 2/3 délky, nejvice nad stfedni vaznici - h. pl . 9 m
paty 12/15 dvou pfilehlych krokvi (krokve pfilipnuté nad stfedni vazn.) 2x1 m
zhlavi a ulozeni obou vaznych tramud 15/17 2x1 m
pozednice 15/17 - usek pod krokvi, zasahuje na obé strany 2x1 m

vyména ¢Easti krovu - €. 16 zapadni kridlo viz. mykologicky prizkum-lehké poskozeni

pozednice 15/17 - spodni plocha - v misté kontaktu s nadezdivkou 15

3

VesSkeré tyto prvky budou odstranény a nahrazeny novymi, tak aby nebyla naruSena stabilita krovu, tzn.
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provadéni vymén bude probihat vZzdy se statickym podepfenim konstrukci. Podpéry budou vzdy uloZeny na
.podlazku®, ktera roznese zatizeni od krovu a zamezi tak bodovému zatiZeni na stropni konstrukce.

Po odhaleni v3ech konstrukci a na zakladé zjisténi vSech skute€nosti bude zpracovana dilenska dokumentace
feSici vymeény jednotlivych konstrukénich prvkl krovu. Dilenska dokumentace bude soucasti dodavky stavby.
Metody na pfimé zpevnéni prvka dievénych konstrukci: !

Zpevnovani dfevénych prvkil se realizuje na zakladé statickych vypoctl. Je nutné znat jejich nosnou funkci v
konstrukci a zpUsob jejich silovych namahani — v tahu, tlaku, ohybu, smyku, na odtlageni i jinak. V praxi se
pouzivaji rizné zpevnujici metody i jejich kombinace.

Metody zpevriovani:
1. ZvétSeni prlarezu:

- pfilozkovani,
- vySkové nadstaveni.
2. Aplikace uhlikovych lamel nebo rohozi na bazi uhlikovych viaken.

3. Nahrazeni poskozeného dfeva v prvku zdravym dfevem anebo jinym materialem bez zachovani jeho
puvodniho prifezu:

- prilozkovani — spojeni zdravé Casti prvku s pfilozkou ze dfeva nebo z oce-le (napf. oprava zhlavi
krokve),

- ukotveni — vloZeni zdravé Casti prvku do ocelové konzoly (napf. oprava zhlavi stropnich tramu).

4. Nahrazeni (resp. doplnéni) poskozeného dfeva v prvku zdravym dfevem nebo jinym materialem pfi
zachovani jeho puvodniho prafezu:

- protézovani (tesafské a beta-metody),
- plombovani,
- impregnace zpeviujici substanci (napf. epoxidovou pryskyfici).

Protézovani dfevéného prvku:

Jedna se o technologii, pfi niz se nahrazuje nebo doplfiuje posSkozena ¢ast nosného prvku novou Casti —
protézou; cilem je obnovit jeho plvodni pevnost a tuhost. Protéza se tvarem shoduje s odstranénou nebo
chybéjici ¢asti prvku. Znamena to, Ze pfi protézovani se neméni prafez puvodniho prvku a vétSinou ani
typologie puvodnich spoju. Material na vyrobu protézy se obvykle shoduje s materidlem protézovaného prvku
(stejny druh dfeva, zamérna patina na povrchu dfeva apod.), Ize ovdem pouZit i jiné materidly (jiny druh dfeva,
polymerbeton v kombinace se sklolaminatovymi pruty apod.). V praxi se uplatfiuji hlavné klasické tesarské
metody protézovani vyuzivajici dfevéné protézy, zatimco jiné, méné tradi¢ni metody protézovani, jako je napf.
beta-metoda, se vyuzivaji viceméné pouze ve specifickych situacich.

Tesaiské metody protézovani:

Zbylou zdravou Cast dfevéného prvku Ize s dfevénou protézou spojit riznymi typy tesaiskych spojd. Mnohé z
uvedenych spojl splfuji kromé funkénich i estetické pozadavky architekta a pamatkar(. Na opravu nosnych
prvkl se z vice druhl typovych spoji pouzivaji hlavné rovny nebo Sikmy platovany spoj zajiStény svorniky.
Rovné platované spoje mohou byt uplatnény pfi opravé prvkd namahanych na tlak, napf. pfi opravé sloupk
v krovu. PFi opravé nosnych sloupd, které jsou namahany na krouceni a na vzpér, je vhodné aplikovat nizkové
spoje. Sikmé platované spoje jsou vhodné pro opravu krokvi nebo jinych prvkd naméhanych na ohyb. Dfevény
prvek protézovany vhodnou tesafskou metodou se tuhosti a pevnosti mize vyrovnat pdvodnimu prvku pfed
poskozenim. Obvykle je to v pfipadech, kdy je tesafsky spoj pro vytvofeni protézovaného prvku zajistén nejen
svorniky, ale zaroven i epoxidovym nebo jinym vhodnym lepidlem.

Protézovani beta-metodou:

Tato metoda je obvykle uplathovana pfi opravé zhlavi nosnych prvk( s vys$si pamatkovou hodnotou, jako jsou
napf. stropni tramy s fezbou, malbou, polychromii apod. Dfevény prvek se protézuje pomoci tzv.
polymerbetonu v kombinaci s vyztuznymi pruty z profilové betonafské oceli, sklolaminatu nebo uhliku.
Polymerbeton je smés vhodného syntetického polymeru (epoxidova nebo polyesterova pryskyfice) a plniva

! Reinprecht L., Rekonstrukce dievénych prvki protézovanim, prilozkovanim a ukotvenim do ocelovych
konzol, 2008, dostupné z www.abs-portal.cz
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(kfemicCity pisek, dfevéné &astice apod.). Optimalni hmotnostni pomér polymeru a plniva zavisi na mnoZzstvi
faktord, napf. pfi epoxidovém polymeru a kfemicitém plnivu byva pfiblizné 1 : 3 az 1 : 7. Princip beta-metody
protézovani dfevénych prvku spociva ve spojeni dfeva a vyztuznych prutll se syntetickym polymerem, pficemz
vyztuzné pruty zachytavaji i tahova a ohybova napéti. Pocet, délku a primér vyztuznych prutl Ize vypocitat,
vychazime-li z poznatkl o tahovych napétich v opra-vovaném prvku, o plsobeni pfi¢nych sil, pfilnavosti
polymerbetonu k vyztuZi i ke dfevu, pfipadné z dalSich podminek.

Vyztuzné pruty je mozno ukladat bud’ do navrtanych otvor(, nebo do bo¢né vyfrézovanych drazek. Protéza se
pfitom vklada pfimo do dutiny plvodniho prvku, resp. do prostoru, ktery vznikne po odfiznuti poSkozeného
zhlavi Sikmym nebo rovnym fezem. Jako protéza muze byt misto podstatného podilu polymerbetonu pouzit
také dfevény masiv, ktery se k puvodnimu prvku vaze pouze tenkou nékolikacentimetrovou vrstvou
polymerbetonu. Laboratorni experimenty, stejné jako praktické, vice nez 30leté zkuSenosti ukazuji, ze
polymerbetonova protéza pod stalym zatizenim neméni svoje mechanické vlastnosti a dobfe odolava i
biotickym Skddclm. Jeji pozarni odolnost pfi pouziti kfemicitého plniva je na Urovni dfeva.

Technologicky postup beta-metody pri Sikmém uloZeni vyztuznych pruti:
e Drevény prvek se provizorné staticky zajisti v misté plvodniho uloZeni.

e Z poSkozeného zhlavi se odstrani vyrazné shnilé nebo pozerky poSkozené dfevo a podle potfeby se
zboku nebo i zespodu vsadi dfevéna plomba.

e Zhlavi prvku se v misté kontaktu se zdivem obali separacni polyetylenovou félii a v pfipadé potieby
se zespodu i zboku vytvofi pevné bednéni.

e Zvrchni zdravé &asti prvku se ve sméru do dutiny zhlavi navrtaji Sikmé otvory, do nichz se nainjektuje
epoxidové lepidlo a vlozi vyztuzné pruty.

e Zeslabena zéna mezi zdravym difevem a dutinou v zhlavi prvku se konzerva¢-né zpevni epoxidem, .
naimpregnuje se nizkoviskézni epoxidovou pryskyfici s katalyzatorem jejiho zesiténi.

o Dutina v zhlavi se vyplni polymerbetonem.

e Ze zhlavi opraveného prvku se odstrani separacni félie i pfipadné bednéni, jakoz i provizorni statické
zabezpeceni.

e Zhlavi prvku se povrchové upravi do puvodniho stavu.
Prilozkovani dfevénych prvk:
Zpeviovani dfevénych konstrukci pfilozkovanim se pouziva k zesileni poSkozenych prvkl nebo ke zvySeni
nosnosti konstrukce. Pouzivaji se pfilozky ze dfeva (deska, hranol, vrstvené dfevo, preklizka), oceli (U-profil,
plat) nebo jinych material(. Pfilozky se aplikuji nejcastéji z jedné nebo ze dvou stran prvku. V nékterych
pfipadech se pfiloZky pfikladaji i ze tfi, nebo dokonce ze vSech &tyf stran dfevéného prvku. Prvky namahané
ohybem se doporucuje pfilozkovat na vySku — tedy z vrchni nebo spodni strany prvku. To vSak neni vzdy
mozné, napf. u stropu, musi-li byt zachovana pUvodni vySka podlahy nebo pavodni podhled. Dfevéné prvky
Ize zpevnit pFiloZkami po celé jejich délce nebo jen lokalné, napf. uprostfed, na jednom konci apod.

Drevéné pfilozky se s dfevénymi prvky nejCastéji spojuji pomoci hiebikd nebo Sroubu se Sestihrannou hlavou.
Sirsi pFilozky se pfipeviiuji svorniky s primérem od 12 do 20 mm. P¥i aplikaci svornik( je dilezité, aby pramér
otvoru v dfevéném prvku i v pfilozce nebyl vétsi nez pramér samotného svorniku. Ve specifickych situacich je
mozné pouzit i jiné spojovaci prostfedky z oceli, napf. zavitové tyCe nebo zachytky Bulldog (sty€nikové plechy
s oboustranné lisovanymi hroty), resp. ze dfeva, napf. dubové zachytky.

Ocelové prilozky se k dfevénym prvkim pfipojuji svorniky. Vyhodou ocelovych pfilozek je jejich vysoka
nosnost a to, Ze je nenapadaji biologicti Skadci. To je dulezité prfedevSim tehdy, je-li dfevény prvek trvale v
kontaktu s vihkym zdivem. K vyrobé& ocelovych pfiloZzek je nejvhodnéjSi pouzit nerezavéjici ocel, ale pouziva
se i ocel upravena protikoroznimi vrstvami nebo natéry. Pfi rekonstrukci pamatkovych objektl se vétSinou
ocelové pfilozky nepouzivaji.

Konstruk&né-statické parametry pfilozkovani, tj. po€et a umisténi pfiloZzek, délka a tloustka pfilozky, ale i typ,
pocet a vzdalenost spojovacich prostfedkll k pfichyceni prilozky k dfevénému prvku, se stanovuji vypocétem.
PFi pfilozkovani prvku na celou jeho délku se vychazi z podminky konstantniho slozeného prufezu. Pri
pFilozkovani zahlavi prvku je dllezité zachytit plsobici ohybové momenty a sily v zhlavi. K tomu slouzi dva
spoje (resp. dvé soustavy spojll pfi pouziti hiebikl a Sroubu) mezi ptivodnim prvkem a pfilozkou, pfi¢emz mezi
spoji se musi zajistit minimalni vzdalenost dle podle pfislusné normy.
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Ukotveni dfevénych prvkd do ocelovych konzol:

Ocelové konzoly se pouzivaji ke zpevnéni vyrazné poskozenych zhlavi stropnich nebo vaznych tramu. Hniloba
nebo jinak poSkozené zhlavi tramu se nejprve odstrani, obvykle do vzdalenosti 0,3 az 1 m od €ela prvku, ktery
musi byt staticky zajistén (napf. podepfenim), a zlistatkova zdrava ¢ast tramu se ukotvi do zdi klasickym nebo
specialnim zplsobem.

U klasického ukotveni tramu se jeho zlstatkova zdrava ¢ast vlozi nebo vsune do ocelové konzoly, v niz se
pevné zajisti, nejlépe svorniky. Koncovy Usek ocelové konzoly musi byt ve zdivu pevné fixovan.

Technologicky postup opravy tramu s poskozenym zhlavim aplikovanim monolitni ocelové konzoly:.
e Tram se provizorné staticky zajisti v misté pavodniho ulozeni.

¢ Hnilobou, dfevokazy nebo jinak poSkozené zhlavi tramu se odfeze.

o Stfedem zbylé zdravé Casti tramu se vytvofi vertikalni zafez s pozadovanou tloustkou a délkou, napf.
fetézovou pilou.

o Vytvofi se pevné spojeni vertikalni vsouvaci desky ocelové konzoly se zdravou Casti dfevéného tramu,
a to zasunutim konzoly do zarezu vedeného stfedem tramu a Gcinkem protilehlych tlak(i ocelovych
pfitlacnych desek na vrchni a spodni ¢ast tramu.

e Horizontalni nosna deska ocelové konzoly se spolu s opravovanym dievénym tramem ulozi na zed.

e Na koncovy usek vertikalni vsouvaci desky konzoly, ktery se nezasunul do zdravé €asti tramu a je
viditelny i po jeho opravé, Ize z obou stran pfipevnit dfevéné masivy. Dfevéné masivy se pfipeviuji
pomoci ocelovych svornik(l — hlavy svornik(i se zapusti hloubéji do dfevéného masivu a vyvrtané
otvory se zvenku pfekryji dfevénymi vlozkami. Tak je mozné zachovat nejen plvodni prufez a tvar,
ale i pavodnost a dobry esteticky dojem zpevnéného tramu.

Obecné postupy pri opravé jednotlivych prvki krovu:
1 Oprava nahnilé pozednice

Pfi opravé pozednice se cely krov mirné nadzvedne (3 cm). PoSkozenou ¢ast pozednice je mozné odfezat a
nahradit novou ¢asti, nebo novou ¢ast pozednice polozime vedle staré na pldni nadezdivku. V tomto pfipadé
v8ak musime pocitat s tim, Ze nova Cast pozednice musi byt podloZena vyse, aby podporovala krokev. Misto
pro novou pozednici diikladné vycistime a vyluxujeme od biologického odpadu a prachu a na styk pozednice
s korunou zdiva nesmime zapomenout dat asfaltovou hydroizolaci. Celé misto i pozednici preventivhé
oSetfime impregnaci a chemickym preparatem proti biotickym Skadcum.

2 Oprava nahnilé krokve

Je-li krokev Caste¢né nahnila, odfezeme poskozenou Cast az po zdraveé dfevo a zpevnime ji z jedné nebo z
obou stran pfilozkami. Takovéto poSkozeni byva obyc¢ejné u okapu. Nové pfilozky musi sahat asi 700 mm na
zdravou Cast krokve. Misto pfilozek mizeme novou €ast krokve spojit se starou Casti preplatovanim. V
pfipadé, Ze je poskozena ¢ast krokve mezi pozednici a vaznici, osadime vedle ni nahradni ¢ast krokve, kterou
osadime na pozednici i vaznici a spojime ji se starym dfevem staré krokve svornikem. Na spodni ploSe nové
Casti provedeme zafez pro osedlani na pozednici. Je-li poSkozena vétSi Cast krokve, radéji starou krokev
vyménime za novou

3 Oprava nahnilého vazného tramu

Je-li vazny trém ¢astecné nahnily, odfeZzeme poSkozenou &ast aZz po zdravé dfevo. Nasledné Ize pfi vyméné
shnilé ¢asti postupovat metodou aplikovanim monolitni ocelové konzoly, beta-metodou se Sikmym ulozenim
vyztuznych prutl, pfipadné protézovanim nebo pfilozkovanim. V pfipadé potfeby dojde k vyspraveni kapsy
ve zdivu, zejména zarovnani mista ulozeni a vytvoreni vzduchové mezery (min. 50 mm) okolo protézy tramu,
rovnéz je nutné misto pro ddkladné vycistit od biologického odpadu a prachu a na styk protézy se zdivem
nesmime zapomenout dat asfaltovou hydroizolaci. Celé misto preventivné oSetfime impregnaci a chemickym
preparatem proti biotickym Skadcim.

Po dokonCeni praci na opravé krovu dojde k provedeni nového souvrstvi stfeSniho plasté v navrzené skladbé.

Navrzena skladba stfeSniho plasté — systémova Tondach:
1 stavajici krokev
- ze smrkového dreva, rozmér 100/150 mm nebo 120/150 mm
- obrousit, opatfit ochrannym natérem proti dfevokaznym Skadcum
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2 hydroizolaéni vrstva
- difuzné oteviena monoliticka pojistna hydroizolace (napf. Tondach FOL Mono)

3 kontralaté
- ze smrkového dfeva, impregnované, rozmér 40/60 mm
- podtésnéno paskou (napf. Tondach Nail Tape)

4 stfedni laté
- ze smrkového dfeva, impregnované, rozmér 40/60 mm

5 stfesSni krytina
- keramicka taska, barva rezna, typ Tondach Sensaton 11 rezna

Na stavajici oSetfené krokve dojde k uchyceni doplfikové hydroizolaéni vrstvy (DHV). Montaz zapocne
nejdfive po zaschnuti impregnace na dfevénych prvcich v kontaktu. DHV Tondach FOL Mono, je monoliticka
difuzni podstfeSni membrana uréena k instalaci na krokve a dfevéna bednéni se zvySenou odolnosti V(i
chemickym impregnacim na dfevo. Pasy DHV budou ukladany potist€nou stanou k exteriéru, rovnobé&zné
s okapovou hranou, pfi¢emz prekryti jednotlivych pasl bude minimalné 150 mm. Délkova napojeni budou
provadéna nad krokvemi, pfi€emz membrana se pfipeviiuje nekorodujicimi hfeby s plochou hlavou nebo
sponami mechanické seSivacky. DHV bude dale pak zajiSténa kontralatémi, které budou umistény nad kazdou
krokvi a v misté styku navic je$té podlepeny paskou Tondach Nail tape. Pfi montazi jednotlivych pasi DHV
nesmi dojit k jejich pfepnuti ¢i Sikmému napnuti tak, Ze by na materialu vznikly ,vinky“. V dolni ¢asti stfechy u
okapu je vhodné hranu félie kombinovat s okapnic¢kou. S ohledem na UV zafeni je tfeba po pokladce félii co
mozna nejrychleji zakryt krytinou s ¢asovou prodlevou 1 mésic. Drobné trhlinky a poskozeni (cca 1,5x1,5 cm)
je nutné opravit pomoci pasek Multi-Tape. PFi vét§im poSkozeni (do 15x15 cm) je nutné pouzit zaplatu a pfi
vétSim vymeénit pas.

Montaz kontralati 40x60 mm prob&hne na krokve (soubézné s nimi), v Urovni pod stieSnimi latémi a nad
pojistnou hydroizolaci pfi pouziti alespori 3 ks hfebik(l na metr. Pro kontralaté bude vyuzity laté 40x60 mm,
impregnované smrkové. Kontralaté budou v misté styku s DHV podlepeny paskou Tondach Nail tape z davodu
utésneni. Latovani stfechy je navrzeno zlati profilu 40x60 mm ze smrkového impregnovaného dfeva.
Vzhledem k typu tasky, ktera ma posuvnou kryci délku (latovani) je mozné latovat v rozmezi 355+380 mm,
avSak doporu¢enym rozmezim je 360+375 mm.

Jakmile dojde k provedeni latovani je mozné pokladat stfes$ni krytinu Sensaton 11 rezna od vyrobce Tondach,
pfi¢emz prvni fadu od hfebene bude tvofit taSka podhfebenova, ktera slouzi k napojeni stfechy na hfeben.
ZvySené Casti na hlaveé tasky vytvareji rovinu s klenutym profilem a umoznvu;ji pfilozeni hfebenacu bez vétracich
pasu hfebene. Ve druhé fadé od hfebe pak jiz budou pokladany tasky zakladni, v kombinaci s taSkami
vétracimi, které budou pokladany vzdy po obou stranach hiebene. Soucasti stfeSni krytiny jsou i systémové
stfesSni tasky, ktera budou osazeny na stavajici prostupy ve stfeSe, pficemz pred jejich polozenim je nejprve
nutné zkontrolovat spravnost daného typu prostupu a doplfikové tasky. V misté ukonceni stfesni krytiny u
okapu dojde k upevnéni ochranné vétraci mfizky s vysokym vétracim prifezem s hfebenem a ochranného
vétraciho, plastového pasu, diky ¢emuz bude zajiSténa ochrana vzduchové mezera pred vniknutim ptactva.
DalSim nekeramickym doplfikem pouzitym pfi pokladce stfesni krytiny je vétraci pas Alu-Rol 370, ktery budou
pouZit pfi vytvaieni narozi a pas uzlabi hlinikovy profilovany 2000/600 mm (ervena/hnéda), ktery bude vyuzit
v UZlabi.

Soucasti stfeSni konstrukce jsou mimo jiné i vylezové otvory, které budou tvofeny systémovymi prvky Tondach
— Univerzalni vikyf o vnitfnich rozmérech 45x55 mm. Vylezové otvory budou osazeny v pavodnich pozicich.
Stfesni krytina bude opatfena protisnéhovymi haky Sensaton 11 rezna, pfi€emz bude vyuzito rozmisténi dle
Tondach ,Schéma B*, kdy bude snéhovym hakem opatfena kazda 7. taska v kazdé fadé - 1 protisnéhova
taska anebo hak + jedna cela fada nad okapem

VikyF umistén ve stfenim traktu stfechy bude oblozen ze strany exteriéru cementotfiskovymi deskami (napf.
Cetris), na které bude provedena vrstva hydroizolace ze samolepiciho asfaltového pasu (napf. Glastek
30sticker plus KVK). Na hydroizola&ni pas bude proveden zaklop v podobé titanzinkového falcového plechu,
ktery bude tvofit stfedni krytinu a boky vikyfe.

NavrZzena skladba pobiti vikyie:
1 stavajici konstrukce vikyre
- ze smrkového dfeva
- obrousit, opatfit ochrannym natérem proti dfevokaznym Skadcum
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2 celoplo$né pobiti
- cementotfiskova deska tl. 20 mm

3 hydroizolaéni a separacni vrstva
- samolepici asfaltovy pas s nosnou vlozkou ze skelné tkaniny

4  Zaklop / stfesni krytina
- titanzinkovy falcovany plech, barva dle stfesSni krytiny.

Klempiiské, zamecnické, truhlarské a tesaiské vyrobky / prvky

Stavajici klempifské prvky budou demontovany. Dojde k zachovani stfenich svodl a mfize na vyusténi VZT.
Nové klempifské prvky a oplechovani budou provedeny z lakovaného PZ plechu, kdy RAL bude odpovidat
barvé krytiny. Jedna se pfedevSim o oplechovani pfesahu stfechy, kdy nové oplechovani bude odpovidat
puvodnimu a dale pak, oplechovani okapnic, provedeni veskerych novych destovych nastfeSnich Zlabl se
zausténim do stavajicich svodud, nebo oplechovani UzZlabi a lemovani konstrukci ve stfeni roviné (pfedevsim
prvky u vikyre, vyusténi VZT a ZTI, stfeSnich vylez( apod.). Klempifské vyrobky budou provedeny v souladu
s CSN 73 3610 Navrhovani klempifskych konstrukci. Vypis klempitskych prvk( je soudasti pfiloh — vykazu
vymer.

Ochrana pred bleskem

Stavajici hromosvod na stfe$nim plasti bude demontovan véetné stavajicich pfiznanych svodl na fasadé. Po
provedeni nové krytiny bude provedena nova bleskosvodna soustava dle navrhu, ktery je soucasti této
projektové dokumentace v ¢asti D.1.4.4. Navrh uvazuje provedeni novych jimacich ty¢i a svodd, véetné
uzemnéni. Prace provede odborna firma, na jimaci soustavu bude provedena pfislusna revize.

Dest'ova a splaskova kanalizace
Likvidace destovych vod ze stfesSnich plast(, je feSena skrze destovy okapovy systém - nové nastfesni svody
svedeny do stavajicich svislych. Splaskova kanalizace neni pfedmétem PD.

Reseni vnéjsich ploch
Neni predmétem PD. Zustane feSeno stavajicim zplsobem — ze zamkové dlazby nebo asfaltovym / stérkovym
krytem. Plochy dotené stavebnimi pracemi budou uvedeny do ptvodniho stavu (ocistény).

D.6 Stavebni fyzika

a) tepelna technika
Neni pfedmétem PD.

b) osvétleni
Prostory krovu budou osvétleny prirozené nebo uméle svitidly zaru€ujicimi dostateCnou intenzitu osvétleni v
jednotlivych prostorech dle pfislusnych CSN.

c¢) oslunéni
Neni pfedmétem PD.

c¢) akustika/hluk

Ochrana proti hluku z vnéjsSiho i vnitfniho prostfedi, zejména z dopravy, je zajist€na pouzitim materiall
s dostateénou vzduchovou neprizvucnosti.

Stavebni prace budou provadény v pracovnich dnech od 7 do 21 hodin, ruéné, nebo za pouZiti ruéni
mechanizace. Pfi stavebni €innosti se bude dbat, aby nebyl pfekrogen hygienicky limit hluku ve vnitinich
prostorach stavby, tj. Laeqr = 55 dB a ve venkovnim prostoru 65 dB (dle nafizeni vlady €. 272/2011 Sb.)

e) vibrace

Navrzené konstrukce jsou v souladu s nafizenim vlady &. 272 ze srpna 2011 o ochrané zdravi pfed UGcinky
hluku a vibraci.

Jedna se o klidnou lokalitu, kde se nenachazi metro, tramvajova draha, strojovny, vyrobny atd., proto je riziko
vyskytu vibraci minimalni.

D.7 Vypis pouzitych norem
Stavebni zakon 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich nafizeni a novel vé&. pfislusnych CSN.
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