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Pohled západní

Stávající prvky odvětrání hřebene střechy

Legenda značení:
Stávající šablonová střešní krytina (šablony Cembrit)

Stávající střešní krytina z falcovaného TiZn plechu

Poznámky:
Nadzemní telekomunikační vedení, poskytovatel: Wolfnet.cz

Stávající střešní výlezy plechové s jednoduchým zasklením
- vnitřní rozměr 480/480 mm

Stávající oplechování okapové hrany

Stávající protisněhové zábrany

Stávající poloha fasádních svodů bleskosvodné soustavy

- Dodavatel stavby je povinen se seznámit s projektovou dokumentací vč. příloh a případně
upozornit zodpovědného projektanta na nesrovnalosti či nedostatky v projektové
dokumentaci.
- V případě neprovádění autorského dozoru neručíme za skutečné provedení díla IN SITU.
- Před výrobou nutno prvky přeměřit IN SITU
- Před zahájením prací nutno nechat zpracovat dílenskou dokumentaci.
- Při provádění nutno dodržet technologické postupy dané výrobci.

- Střešní plášť všech střešních rovin tvoří skládaná (pravděpodobně vláknocementová )
šablonová krytina typu Cembrit (čtvercové šablony cca 40x40 cm) položená na celoplošném
prkeném bednění. Hydroizolační vrstva na prkeném bednění je tvořena asfaltovou lepenkou.

- V rámci bouracích prací dojde k:
· Demontáž stávající bleskosvodné soustavy.
· Demontáž stávajících sněhových zábran - tyčové.
· Demontáž hřebenáčů a nároží stávající krytiny (Cembrit).
· Demontáž stávající střešní krytiny (šablonová krytina Cembrit - čtverec 40x40

cm).
· Demontáž postupových střešních prvků (VZT, ZTI, EI).
· Demontáž střešních výlezů 60x60 cm vč. Lemování.
· Demontáž klempířských konstrukcí (úžlabí, žlaby, svody, atypická okapnička,

lemování u komína).
· Demontáž klempířských konstrukcí (lemování vikýře spolu s jeho

oplechováním).
· Demontáž tesařských konstrukcí (celoplošného prkenného bednění na

krokvích vč. pobití vikýře).
· Kontrola odhalených konstrukcí - v případě zjištění dalších závad prvků krovu

dojde i k výměně / sanaci těchto částí.
· Odstranění narušených prvků krovu.
· Odstranění ocelových konstrukcí vynášející osvětlení hlavního sálu za účelem

odlehčení krovu.
· Vyčištění vnitřních prostor od sutě, prachu a dalších nečistot především v

prostorách za půdními vestavbami v obou bočních křídlech.
· Odstranění stávající ocelové konstrukce vynášející původní osvětlení

hlavního sálu, dále bude odstraněna ocelová expanzní nádoba a dřevěné nenosné
dělící konstrukce původních kójí.

- Stavebními pracemi bude mj. zasaženo do vybraných nosných konstrukcí krovu, které by
mohly v budoucnu nepříznivým způsobem ovlivnit jeho statiku. Samotná výměna střešní
krytiny, spolu se stavebními pracemi na opravě krovu, bude prováděna postupným
způsobem, dle etap, tak aby bylo zamezeno vniknutí srážek do konstrukcí. V průběhu prací
na etapě budou konstrukce zakrývány plachtami vždy při ukončení prací, zejména pak při
očekávaných srážkách. Maximální výška objektu spolu se zastavěnou plochou zůstane
zachována, rovněž tak i vzhled a charakter budovy.
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