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Mésto Sokolov

Méstsky turad Sokolov

VYSVETLENI

ZADAVACI DOKUMENTACE

¢. 4

k vetejné zakazce s nazvem

,, Fotovoltaicka elektrarna na stieSe MEU
Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov

zadavané podle

zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek, ve znéni pozd¢&jsich predpist (dale jen
,»zakon®), ve zjednoduSeném podlimitnim fizeni na vetejnou zakézku na dodavky

ReZim zadavaciho Fizeni Zjednodusené podlimitni fizeni dle § 52 pism. a) a § 53 zakona
Druh veiejné zakazky dodavky

Profil zadavatele https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
Predpokladana hodnota 3 969 466 K¢ bez DPH

Datum zahdjeni Fizeni 02.02.2026

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Nazev:

Sidlo:

IC/DIC:

Datova schranka:
Zastupce:

Kontaktni osoba zadavatele:

Sokolov

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
00259586/CZ00259586

6xmbrxu

Renata Oulehlova, starostka

Mgr. Jana Zdvoiakova,

odbor rozvoje mésta Méstského titadu Sokolov
tel. +420 354 228 325

e-mail: jana.zdvorakova@mu-sokolov.cz



https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
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Na zakladé¢ nize citované zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace na zadani vefejné zakazky,
u¢inéné dne 17.02.2026 prostiednictvim systému E-ZAK, poskytuje zadavatel ucastnikiim nasledujici
vysvétleni zadavaci dokumentace:

Zddost o vysvétleni

Dobry den,

na zaklad¢é podminek smlouvy o dilo a projektové dokumentaci s vykazem vymér, povazujeme
dokumentaci za neaktualni a nemtizeme adekvatné vyplnit kryci list a tedy podat nabidku k
vybérovému fizeni.

Projektova dokumentace z r. 2023 hovoti o vybudovani novych LPS jimacich ty¢i a zaroven pospojeni
LPS s FVE a pouzitim SPD typu 2. Dle novych a platnych norem je toto jiz nemozné/nedostacujici a
hrozi zavleCeni a rozvedeni blesku az po technologii i dal. Nové aktualni znéni mluvi o opaku a to
nepospojovani a oddaleni LPS od FVE, cozZ je z technického hlediska mozné dodrzenim bezpecné
vzdalenosti nebo HVI vodici a oddalenim jimacich ty¢i. Nakladné, ale technicky a montazné
proveditelné !

V tomto znéni PD je projekt potencialné nebezpecny a dle parametrii a pokynt zadavatele v SoD to je
nepiipustny stav.

Konkrétné se jedna o PD: E-01-Technicka zprava FVE Sokolov

Cast: UZEMNEN{, ELEKTROMAGNETICKA KOMPABILITA EMC

Znéni:

Pospojovani:

Uzemnéni bude provedeno v souladu zejména s CSN 33 2000-4-41 ed.3, CSN 33 2000-5-54 ed.3. Na
stfeSe objektu je uzemnovaci soustava tvofena nosnou konstrukci solarniho pole. Konstrukce bude
pfipojena na jimaci vedeni stavajiciho hromosvodu. Solarni konstrukce bude vzajemné propojena na
vice mistech.

Prosim o potvrzeni, ze probéhne iprava/aktualizace dle platnych norem, nafizeni a umoznéni nového
terminu technické prohlidky s novym feSenim LPS + FVE na stfese budovy.

Dale by mela vzniknout uprava navaznych dokumentt a to véetné€ krycich listl, pro spravné podani
ceny. Jelikoz bude PD revidovana v 2026, méla by nést nasledné prvky analyzy rizik.

Dékuji ptedem za odpoveéd'.

Vysvétleni
Dobry den,

zadavatel provedl tpravu Projektové dokumentace (Pfiloha ¢. 4 Vyzvy k podani nabidky a zadavaci
dokumentace zde dne 02.02.2026) a to v ¢asti: E-01 - Technicka zprava. Pro FVE je navrzen oddaleny
hromosvod. Upravenou Technickou zpravu poskytuje zadavatel ucastnikiim prostrednictvim profilu
zadavatele a to u prislusné vefejné zakazky.

Ve vykresové ¢asti Projektové dokumentace ani v Soupisu praci s vykazem vymér — rozpoctu (Ptiloha
¢. 5 Vyzvy k podani nabidky a zadavaci dokumentace ze dne 02.02.2026) se nic neméni. Zadna Gprava
navaznych dokumentli neni nutna.

Prohlidku mista plnéni uskutecnil zadavatel dne 12.02.2026, tak jak bylo uvedeno ve Vyzvé k podani
nabidky a zadavaci dokumentaci ze dne 02.02.2026. Dalsi prohlidku mista plnéni zadavatel
organizovat nebude.
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Zadavatel prodluzuje adekvatné lhtitu pro podani nabidek a to do 11.03.2026 do 09:00 hod.

Prilohy:
E-01 — Technicka zprava

V Sokolové
Zadavatel: Podpis:

\ Ing. Katefina Klepackova
MESTO SOKOLOV £, Digiéint pocpis:
Rokycanova 1929 18.02.2026 14:37
356 01 Sokolov Ing. Katefina Klepackova,

vedouci odboru rozvoje mésta
Meéstského tradu Sokolov
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